

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和5年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	12月27日	東陶器こども園新築工事	建築課	2月1日
2	12月27日	田園公園再整備工事(第2期)	公園緑地整備課	1月25日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

東陶器こども園新築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	園舎ほか	27,685,169
土工、地業、鉄筋、コンクリート	園舎ほか	92,034,403
型枠、鉄骨、組積、防水	園舎ほか	139,989,871
石工、タイル、木工、屋根	園舎ほか	41,875,987
金属、左官、建具、塗装	園舎ほか	120,316,634
内外装、ユニット及びその他	園舎ほか	95,293,220
舗装、排水、囲障、植栽	屋外附帯	61,873,739
その他、区画外、撤去	屋外附帯	18,197,238
発生材処理	園舎ほか、屋外附帯	15,434,710
	計	612,700,971

直接工事費 B 電気設備工事

昇降機設備工事		11,754,700
直接工事費計		624,455,671

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	33,952,514
	共通仮設費(率分)	19,740,199
現場管理費		53,942,078
一般管理費等		76,210,538

工事価格		808,301,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		675,825,000
--------	--	-------------

工事名 田園公園再整備工事(第2期)

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額
直接工事費	公園再整備	基盤整備 (グラウンド周辺)	敷地造成工	1,738,750
			構造物撤去工	611,565
			公園施設等撤去・移設工	2,802,821
		植栽(グラウンド周辺)	植栽工	1,110,304
		施設整備 (グラウンド周辺)	給水設備工	709,623
			雨水排水設備工	13,427,431
			汚水排水設備工	478,172
			擁壁工	15,360,015
			園路広場整備工	10,718,048
			サービス施設整備工	1,957,271
			管理施設整備工	16,761,029
			建築施設組立設置工	4,075,047
			仮設工	11,696,745
			基盤整備 (雨水貯留)	敷地造成工
		構造物撤去工		21,115
		施設整備 (雨水貯留)	雨水排水設備工	33,446,616
			仮設工	397,169
基盤整備 (電気整備)	敷地造成工	1,127,860		
施設整備(電気整備)	公園施設等撤去・移設工	473,878		
施設整備(電気整備)	電気設備工	10,447,075		
直接工事費計				129,086,344
	共通仮設費	積上分、率計上分		13,386,470
純工事費				142,472,814
	現場管理費			46,532,000
工事原価				189,004,814
	一般管理費			29,828,186
工事価格				218,833,000

低入札価格調査

失格基準価格		177,527,000
--------	--	-------------