

## 調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和4年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	6月15日	上野芝住宅1棟ほか3棟外壁改修ほか工事	建築課	6月29日
2	6月15日	勤労者総合福祉センターA棟外壁改修ほか工事	建築課	6月29日
3	6月15日	協和町東団地11号館昇降機棟増築ほか工事	建築課	6月23日
4	6月15日	協和町西団地15号館建替住宅建設工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	7月8日
5	6月28日	東三国丘小学校校舎改築工事に伴う電気設備工事	設備課	7月20日
6	6月28日	東三国丘小学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	7月25日
7	6月28日	丹南橋床版補強ほか工事	道路整備課	7月11日
8	6月28日	臨海2号線舗装補修工事(第1工区)	西部地域整備事務所	7月21日
9	6月28日	大浜高架橋(P6-P7工区)補修工事	道路整備課	7月8日
10	6月28日	東陶器こども園新築工事設計業務	建築課	7月12日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

上野芝住宅1棟ほか3棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	28,339,686
外壁改修(打放し改修)	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	21,730,705
防水改修	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	11,365,087
塗装改修	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	1,045,620
その他改修	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	20,513,242
発生材処理	1棟、2棟、集会所、ポンプ室	168,463
	計	83,162,803

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,326,680

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	5,670

直接工事費計	合計	85,495,153
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,342,535
	共通仮設費(率分)	3,555,429
現場管理費		10,399,279
一般管理費等		13,485,604

工事価格		116,278,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		96,523,000
--------	--	------------

勤労者総合福祉センターA棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	A棟	20,862,984
外壁改修(タイル改修)	A棟	31,348,385
外壁改修(打放し改修)	A棟	3,907,747
防水改修	A棟	23,482,538
塗装改修	A棟	977,845
発生材処理	A棟	65,455
	計	80,644,954

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	695,907

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	105,789

直接工事費計	合計	81,446,650
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,414,822
	共通仮設費(率分)	3,500,352
現場管理費		10,306,793
一般管理費等		12,994,383

工事価格		111,663,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		92,611,000
--------	--	------------

工事名 協和町東団地11号館昇降機棟増築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟、電動車椅子置場 101号、103号、104号、105号、106号	2,727,015
土工	昇降機棟、電動車椅子置場	170,919
地業	昇降機棟、電動車椅子置場	5,977,176
鉄筋	昇降機棟、電動車椅子置場	350,871
コンクリート	昇降機棟、電動車椅子置場	1,243,696
型枠	昇降機棟、電動車椅子置場	487,966
鉄骨	昇降機棟、電動車椅子置場 101号、103号、104号、105号、106号	3,829,032
ALC	昇降機棟、電動車椅子置場	3,742,310
防水	昇降機棟、電動車椅子置場	544,758
タイル	昇降機棟、電動車椅子置場	145,200
屋根及びとい	昇降機棟、電動車椅子置場	168,620
金属	昇降機棟、電動車椅子置場	2,007,950
左官	昇降機棟、電動車椅子置場	568,462
建具	昇降機棟、電動車椅子置場	1,127,712
塗装・内外装	昇降機棟、電動車椅子置場	450,756
既設棟改修	昇降機棟	845,030
撤去	屋外附帯 101号、103号、104号、105号、106号	2,535,815
構内舗装	屋外附帯	427,663
屋外排水	屋外附帯	169,521
植栽	屋外附帯	117,453
コンクリート、型枠	101号、103号、104号、105号、106号	18,200
既製コンクリート	101号、103号、104号、105号、106号	1,081,480
防水、左官	101号、103号、104号、105号、106号	105,908
木工	101号、103号、104号、105号、106号	5,680,200
建具、塗装	101号、103号、104号、105号、106号	2,463,760
内装	101号、103号、104号、105号、106号	2,057,403
ユニット及びその他	101号、103号、104号、105号、106号	2,996,730
発生材処理	昇降機棟、電動車椅子置場、屋外附帯 101号、103号、104号、105号、106号	1,314,659
	計	43,356,265

B 電気設備工事

電気機設備工事		
	計	5,173,594

C 機械設備工事

機械機設備工事		
	計	9,404,300

D 昇降機設備工事

昇降機設備工事		
	計	11,781,200

直接工事費計	合計	69,715,359
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,344,188
	共通仮設費(率分)	2,907,162
現場管理費		12,547,995
一般管理費等		12,029,296

工事価格		102,544,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		84,431,000
--------	--	------------

## 工 事 名

協和町西団地15号館建替住宅建設工事に伴う給排水衛生設備工事

**直接工事費**  
機械設備工事

換気設備		小計	22,810,262
衛生器具設備		小計	9,866,800
給水設備		小計	19,509,613
排水設備		小計	24,440,971
給湯設備		小計	16,412,759
消火設備		小計	4,992,022
ガス設備		小計	12,710,852
		計	110,743,279

**共通費**

共通仮設費		小計	4,998,349
現場管理費		小計	16,904,666
一般管理費等		小計	15,514,706
		計	37,417,721
		合計	148,161,000

**低入札価格調査**

失格基準価格		123,323,000
--------	--	-------------

## 工 事 名

## 東三国丘小学校校舎改築工事に伴う電気設備工事

直接工事費  
電気設備工事

電灯設備	小計	42,961,556
動力設備	小計	3,249,075
雷保護設備	小計	2,085,121
受変電設備	小計	19,363,177
発電設備	小計	7,199,881
構内情報通信網設備	小計	3,827,597
構内交換設備	小計	9,300,543
情報表示設備	小計	934,429
映像・音響設備	小計	1,795,865
拡声設備	小計	9,795,752
誘導支援設備	小計	907,094
テレビ共同受信設備	小計	3,849,212
監視カメラ設備	小計	400,907
防犯・入退室管理設備	小計	1,633,619
火災報知設備	小計	6,250,973
構内配電線路	小計	9,759,711
構内通信線路	小計	5,410,897
	計	128,725,409

## 共通費

共通仮設費	小計	5,900,736
現場管理費	小計	21,416,354
一般管理費等	小計	18,412,501
	計	45,729,591
	合計	174,455,000

## 低入札価格調査

失格基準価格	144,999,000
--------	-------------

工 事 名

東三国丘小学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

機械設備工事

衛生器具設備	小計	12,740,800
給水設備	小計	42,373,950
排水設備	小計	19,372,596
給湯設備	小計	945,234
消火設備	小計	9,027,952
ガス設備	小計	13,237,349
濾過設備	小計	6,948,405

計 104,646,286

共通費

共通仮設費	小計	4,127,546
現場管理費	小計	15,611,078
一般管理費等	小計	14,657,090

計 34,395,714

合計 139,042,000

低入札価格調査

失格基準価格	115,813,000
--------	-------------

工事名 丹南橋床版補強ほか工事

費目	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	アンダーデッキパネル部製作工	38,129,400
		ブラケット部製作工	2,915,500
		添接部製作工	2,872,800
		工場塗装工 一般外面 C-5	4,714,500
		工場塗装工 一般外面 F-11	1,681,190
	アンダーデッキパネル設置工	アンダーデッキパネル設置工	64,472,787
	現場塗装工	現場塗装工 一般外面 F-11	1,027,185
	橋梁補修工	断面修復工	514,600
		ひびわれ補修工	742,500
	構造物撤去工	運搬処理工	46,847
	仮設工	足場工	8,790,388
		残土運搬処理工	586,432
		交通管理工	1,428,450
	直接工事費計		
	共通仮設費	率分、積上分	19,673,300
純工事費			147,595,879
	現場管理費	工場管理費含む	48,549,433
工事原価			196,145,312
	一般管理費		27,443,688
工事価格			223,589,000

低入札価格調査

失格基準価格	181,121,000
--------	-------------

工事名 : 臨海2号線舗装補修工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
		舗装工	80,163,624
		区画線工	2,977,852
		構造物撤去工	15,648
		道路付属施設工	144,120
		附帯工	740,982
		仮設工	2,058,480
直接工事費計			86,100,706
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,520,200
共通仮設費計			13,520,200
純工事費			99,620,906
		現場管理費	31,386,000
工事原価			131,006,906
		一般管理費	19,378,094
工事価格			150,385,000

低入札価格調査

失格基準価格	121,764,000
--------	-------------

工事名 大浜高架橋(P6-P7工区)補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
鋼橋架設工事	橋梁補修工	塗替塗装工	65,793,030
		ひび割れ補修工	145,500
	仮設工	足場工	8,064,380
		安全対策工	1,224,000
		安全管理工	472,560
直接工事費計			75,699,470
	共通仮設費	積上分、率計上分	18,253,600
純工事費			93,953,070
		現場管理費	42,598,000
工事原価			136,551,070
		一般管理費	20,317,930
工事価格			156,869,000

低入札価格調査

失格基準価格	125,313,000
--------	-------------

**建築設計業務／設備設計業務  
建築工事監理業務**

案 件 名	東陶器こども園新築工事設計業務
-------	-----------------

(単位：円)

直接人件費	12,168,800
特別経費	4,868
技術料等経費	3,833,172
諸経費	13,385,160
業務価格	29,392,000

失格基準価格	21,835,000
--------	------------

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。