

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 2 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	2月3日	白鷺公園園路改修ほか工事	
2	2月3日	南部丘陵緑地保全木製看板設置工事	
3	2月3日	鴨谷体育館昇降機設備取替工事(その2)	取止め
4	2月3日	宮山台26号線ほか道路舗装更新ほか工事	
5	2月3日	小寺今井線舗装補修工事(概算数量)	
6	2月3日	大仙公園日本庭園池泉堆積土砂撤去工事	
7	2月3日	いたすけ公園改修工事(第2期)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 白鷺公園園路改修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	56,694
		通路橋設置工	1,753,420
		管理施設整備工	1,407,395
		通路橋撤去工	266,570
		管理施設撤去工	35,709
		運搬処理工	-25,636
		交通管理工	217,800
直接工事費計			3,711,952
	共通仮設費	積上分、率計上分	510,088
純工事費			4,222,040
	現場管理費		1,997,000
工事原価			6,219,040
	一般管理費		1,446,960
工事価格			7,666,000

様式6

工事名 南部丘陵緑地保全木製看板設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	看板設置工	2,458,140
		作業土工	3,581
		残土処理工	7,205
		構造物取壊し工	3,542
		交通管理工	72,600
直接工事費計			2,545,068
	共通仮設費	積上分、率計上分	329,000
純工事費			2,874,068
	現場管理費		1,347,000
工事原価			4,221,068
	一般管理費		995,932
工事価格			5,217,000

工事名 宮山台26号線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	290,000
		土工	421,660
		舗装工	17,238,065
		区画線工	680,748
		縁石工	1,578,733
		排水構造物工	2,734,877
		付帯工	1,796,308
		撤去工	5,735,330
		仮設工	3,133,900
直接工事費計			33,609,621
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,993,100
純工事費			39,602,721
	現場管理費		13,742,000
工事原価			53,344,721
	一般管理費		9,668,279
工事価格			63,013,000

工事名 小寺今井線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,122,910
		区画線工	229,740
		仮設工	490,050
直接工事費計			5,842,700
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,641,936
純工事費			7,484,636
	現場管理費		3,514,000
工事原価			10,998,636
	一般管理費		2,374,364
工事価格			13,373,000

様式6

工事名 大仙公園日本庭園池泉堆積土砂撤去工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園施設維持工	25,020,000
		仮設工	534,592
直接工事費計			25,554,592
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,258,000
純工事費			26,812,592
	現場管理費		5,023,000
工事原価			31,835,592
	一般管理費		3,470,408
工事価格			35,306,000

工事名 いたすけ公園改修工事(第2期)

(単位:円)

	工種	種別	金額	
直接工事費	敷地造成工	掘削工	171,840	
		盛土工	118,700	
	公園土工	作業土工	486,640	
		残土処理工	616,440	
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	846,058	
		運搬処理工	7,508	
	伐採工	伐採工	1,077,796	
		運搬処理工	484,000	
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	1,563,200	
		土系舗装工	4,939,190	
		園路縁石工	2,522,038	
	管理施設整備工	柵工	1,652,452	
		車止め工	484,119	
		園名板工	818,898	
	建築施設組立設置工	シェルター工	4,043,674	
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	1,405,200	
		洗い場工	648,342	
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	6,527,343	
	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	36,450	
	雨水排水設備工	側溝工	664,687	
		集水柵・マンホール工	223,778	
		管渠工	9,357	
	汚水排水設備工	管渠工	8,172	
	給水設備工	給水管路工	27,408	
		水栓類取付工	19,090	
	電気設備工	照明設備工	3,812,470	
		電線管路工	669,909	
	仮設工	交通管理工	278,300	
	直接工事費計			34,163,059
		共通仮設費		3,818,160
	純工事費			37,981,219
		現場管理費		14,083,000
工事原価			52,064,219	
	一般管理費		9,669,781	
工事価格			61,734,000	