

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月6日	道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和4年度)	
2	5月6日	鳳中学校便所改修ほか工事	
3	5月6日	土師小学校外壁改修ほか工事	
4	5月6日	東浅香山小学校外壁改修ほか工事	
5	5月6日	金岡北中学校調理室改修ほか工事	
6	5月6日	野田中学校外壁改修ほか工事	
7	5月6日	大仙小学校便所改修工事	
8	5月6日	深井中央中学校便所改修工事	
9	5月6日	日置荘西小学校便所改修工事	
10	5月6日	三宝小学校便所改修工事	
11	5月6日	福泉南中学校便所改修ほか工事	
12	5月6日	西百舌鳥小学校便所改修工事	
13	5月6日	宮山台小学校便所改修工事	
14	5月6日	三国丘中学校配膳室増築ほか工事	
15	5月6日	庭代台小学校便所改修工事	
16	5月9日	錦綾小学校便所改修工事	
17	5月9日	泉ヶ丘東中学校配膳経路整備ほか工事	
18	5月9日	平岡小学校便所改修工事	
19	5月9日	浜寺昭和小学校便所改修工事	
20	5月9日	登美丘西小学校便所改修工事	
21	5月9日	陵西中学校給食配膳経路整備ほか工事	
22	5月9日	晴美台中学校受変電設備ほか改修工事	
23	5月9日	鴨谷体育館中央監視制御設備更新工事	
24	5月9日	教育文化センター高圧ケーブル改修工事	
25	5月9日	東工場第二工場灰クレーンバケット取替工事	
26	5月17日	鳳中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
27	5月17日	大仙小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
28	5月17日	三宝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
29	5月17日	深井中央中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
30	5月17日	日置荘西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
31	5月17日	野田中学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
32	5月17日	東浅香山小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
33	5月17日	西百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
34	5月17日	庭代台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
35	5月17日	福泉南中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
36	5月17日	土師小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和4年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	道路照明灯修繕工事	6,377,575
			6,377,575
共通仮設費計	共通仮設費	積上分	89,200
		率計上分	2,320,000
			2,409,200
純工事費			8,786,775
	現場管理費		6,334,000
工事原価			15,120,775
	一般管理費		3,057,225
工事価格			18,178,000

鳳中学校便所改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修、外壁改修、渡り廊下	12,799,580
防水改修、防水	便所改修、渡り廊下	350,251
建具改修	便所改修	2,289,582
内装改修	便所改修	21,101,199
塗装改修、塗装	便所改修、渡り廊下	146,263
躯体改修、鉄筋、コンクリート、型枠	便所改修、渡り廊下	4,169,162
外構改修、土工、地業	便所改修、渡り廊下	173,163
外壁改修、左官	外壁改修、渡り廊下	9,611,573
鉄骨	渡り廊下	1,289,003
屋根及びとい、金属、ユニット及びその他	渡り廊下	418,120
屋外排水、撤去	渡り廊下	221,349
発生材処理	便所改修、外壁改修、渡り廊下	1,957,806
	計	54,527,051

B 電気設備工事

電気設備工事		3,795,675
	計	3,795,675

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	15,691,460
	共通仮設費(率分)	2,735,774
現場管理費		11,407,903
一般管理費等		11,751,137

工事価格		99,909,000
------	--	------------

土師小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎改修 1棟	12,363,502
外壁改修	校舎改修 1棟	19,635,033
屋上防水改修	校舎改修 1棟	12,905,308
発生材処理	校舎改修 1棟	286,377
	計	45,190,220

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	3,555,503

直接工事費計		48,745,723
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	11,246,574
	共通仮設費(率分)	2,463,486
現場管理費		10,344,819
一般管理費等		9,893,398
工事価格		82,694,000

東浅香山小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎改修(北棟)26棟、6-1棟、6-2棟、22棟 校舎改修(調理場棟)23棟	14,432,734
外壁改修(ピンネット改修)	校舎改修(北棟)26棟、6-1棟、6-2棟、22棟 校舎改修(調理場棟)23棟	29,064,175
屋上防水改修	校舎改修(北棟)26棟、6-1棟、6-2棟、22棟 校舎改修(調理場棟)23棟	10,475,528
発生材処理	校舎改修(北棟)26棟、6-1棟、6-2棟、22棟 校舎改修(調理場棟)23棟	394,948
	計	54,367,385

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,368,271

直接工事費計	合計	55,735,656
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,174,875
	共通仮設費(率分)	2,594,860
現場管理費		8,524,703
一般管理費等		9,802,906

工事価格		81,833,000
------	--	------------

金岡北中学校調理室改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	18棟 特別教室棟外壁改修,1棟 調理室改修,防火戸・PH階観測室改修	2,318,040
外壁改修(ビネット改修)	18棟 特別教室棟外壁改修	3,479,273
屋上防水改修	18棟 特別教室棟外壁改修	2,371,704
建具改修	18棟 特別教室棟外壁改修,1棟 調理室改修,防火戸・PH階観測室改修	14,180,924
塗装改修・内装改修	1棟 調理室改修,防火戸・PH階観測室改修	17,825,027
撤去・改修	屋外付帯	979,963
発生材処理	18棟 特別教室棟外壁改修・1棟 調理室改修防火戸・PH階観測室改修・屋外付帯	771,961
	計	41,926,892

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	4,395,028

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	6,279,801

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,519,248
	共通仮設費(率分)	2,283,442
現場管理費		10,138,093
一般管理費等		9,369,496
工事価格		77,912,000

野田中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	野田中学校 3-1棟、3-2棟	12,811,593
外壁改修(打放し改修)	野田中学校 3-1棟、3-2棟	15,734,054
屋上防水改修	野田中学校 3-1棟、3-2棟	8,927,341
発生材処理	野田中学校 3-1棟、3-2棟	254,183
	計	37,727,171

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	6,180,201

直接工事費計	合計	43,907,372
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,858,940
	共通仮設費(率分)	2,241,125
現場管理費		9,573,412
一般管理費等		8,263,151

工事価格		67,844,000
------	--	------------

大仙小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	6,021,949
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	23,766,972
塗装改修、躯体改修	便所改修	4,145,446
発生材処理	便所改修	832,506

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,806,073
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,508,957
	共通仮設費(率分)	1,739,294
現場管理費		6,230,240
一般管理費等		6,930,563

工事価格		55,982,000
------	--	------------

深井中央中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	4,341,645
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	25,006,122
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	3,940,521
発生材処理	便所改修	1,367,330

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,862,695
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,871,354
	共通仮設費(率分)	1,753,802
現場管理費		6,206,516
一般管理費等		6,841,015
工事価格		55,191,000

日置荘西小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	6,298,011
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	22,819,161
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	3,519,847
発生材処理	便所改修	994,161

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,808,705
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,368,553
	共通仮設費(率分)	1,694,436
現場管理費		6,155,618
一般管理費等		6,752,508
工事価格		54,411,000

三宝小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	20棟、30棟	3,192,336
防水改修、建具改修、内装改修	20棟、30棟	21,496,260
塗装改修、躯体改修、外構改修	20棟、30棟	2,629,201
発生材処理	20棟、30棟	781,746

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,517,350
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,946,006
	共通仮設費(率分)	1,537,100
現場管理費		5,848,158
一般管理費等		5,887,843

工事価格		46,836,000
------	--	------------

福泉南中学校便所改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修、配膳経路整備	3,467,707
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修、配膳経路整備	16,795,678
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修、配膳経路整備	3,083,204
屋外附帯	配膳経路整備	3,555,076
発生材処理	便所改修、配膳経路整備	1,182,572

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,480,491
--------	--	-----------

直接工事費計		30,564,728
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,546,649
	共通仮設費(率分)	1,360,365
現場管理費		5,030,169
一般管理費等		5,832,089

工事価格		46,334,000
------	--	------------

西百舌鳥小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟、10棟、3棟	1,441,264
防水改修、建具改修、内装改修	1棟、10棟、3棟	22,175,140
塗装改修、躯体改修、外構改修	1棟、10棟、3棟	1,954,929
発生材処理	1棟、10棟、3棟	432,113

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,617,228
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,957,097
	共通仮設費(率分)	1,506,693
現場管理費		5,758,703
一般管理費等		5,615,833

工事価格		44,459,000
------	--	------------

宮山台小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟、1棟、13棟、19棟	3,584,165
防水改修、建具改修、内装改修	2棟、1棟、13棟、19棟	11,169,656
塗装改修、躯体改修	2棟、1棟、13棟、19棟	1,624,612
工作物その他、発生材処理	2棟、1棟、13棟、19棟、屋外附帯	697,690

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,011,734
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		9,602,177
直接工事費計		28,690,034

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,088,188
	共通仮設費(率分)	1,313,804
現場管理費		6,255,726
一般管理費等		5,543,248
工事価格		43,891,000

三国丘中学校配膳室増築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	39棟 配膳室増築、39棟 既存配膳室改修、 30棟 被服準備室(仮配膳室)改修、30,38,39棟 廊下天井改修	1,068,033
土工・地業	39棟 配膳室増築	333,157
鉄筋	39棟 配膳室増築	282,300
コンクリート	39棟 配膳室増築	623,945
型枠	39棟 配膳室増築	214,686
鉄骨	39棟 配膳室増築	1,594,240
既製コンクリート	39棟 配膳室増築	678,601
防水	39棟 配膳室増築	750,301
屋根及びとい	39棟 配膳室増築	236,799
金属	39棟 配膳室増築	1,349,878
左官	39棟 配膳室増築	249,920
建具	39棟 配膳室増築	963,404
内装	39棟 配膳室増築	343,145
ユニット及びその他	39棟 配膳室増築	343,100
外壁改修	39棟 既存配膳室改修	612,478
建具改修	39棟 既存配膳室改修	312,592
内装改修・塗装改修	39棟 既存配膳室改修、30棟 被服準備室(仮配膳室)改修、 30,38,39棟 廊下天井改修	1,986,917
躯体改修	39棟 既存配膳室改修	263,732
構内舗装	屋外附帯	798,829
屋外排水	屋外附帯	1,694,029
工作物その他	屋外附帯	274,100
撤去	屋外附帯	173,854
発生材処理	39棟 配膳室増築、39棟 既存配膳室改修、 30棟 被服準備室(仮配膳室)改修、30,38,39棟 廊下天井改修、屋外附帯	551,030
	計	15,699,070

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,207,250

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	4,365,805

直接工事費計	合計	22,272,125
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,850,671
	共通仮設費(率分)	1,047,695
現場管理費		5,978,747
一般管理費等		5,127,762

工事価格		40,277,000
------	--	------------

庭代台小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟、3棟、4棟	4,689,906
防水改修、建具改修、内装改修	2棟、3棟、4棟	16,189,484
塗装改修、躯体改修、外構改修	2棟、3棟、4棟	1,763,076
発生材処理	2棟、3棟、4棟	767,965

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,226,960
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,954,781
	共通仮設費(率分)	1,262,445
現場管理費		5,039,692
一般管理費等		5,093,691

工事価格		39,988,000
------	--	------------

錦綾小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	4棟、13棟、18棟、22棟	2,877,464
防水改修、内装改修	4棟、13棟、18棟、22棟	4,536,389
塗装改修、躯体改修	4棟、13棟、18棟、22棟	391,460
発生材処理	4棟、13棟、18棟、22棟	201,421

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		1,703,954
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		2,490,645
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,624,022
	共通仮設費(率分)	615,624
現場管理費		2,989,441
一般管理費等		2,852,580

工事価格		21,283,000
------	--	------------

泉ヶ丘東中学校配膳経路整備ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	10-1棟 管理・特別教室棟 39棟 配膳室 1-1棟 管理・特別・普通教室棟 渡り廊下	607,692
内部改修・塗装改修	10-1棟 管理・特別教室棟 39棟 配膳室 1-1棟 管理・特別・普通教室棟	133,799
構内舗装	1-1棟 管理・特別・普通教室棟	986,439
土工	渡り廊下	387,394
地業	渡り廊下	278,372
鉄筋	渡り廊下	222,281
コンクリート	渡り廊下	767,824
型枠・防水	渡り廊下	261,682
鉄骨	渡り廊下	1,757,052
屋根及びとい	渡り廊下	524,098
金属・塗装	渡り廊下	1,157,970
屋外排水	渡り廊下	256,092
撤去	渡り廊下	647,136
発生材処理	10-1棟 管理・特別教室棟 1-1棟 管理・特別・普通教室棟 渡り廊下	763,442
	計	8,751,273

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	192,474

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	433,546

直接工事費計	合計	9,377,293
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,237,846
	共通仮設費(率分)	494,748
現場管理費		2,658,275
一般管理費等		2,474,838

工事価格		18,243,000
------	--	------------

平岡小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟1階、2棟2・3階、3棟1階、3棟2階、3棟3階、9棟2階、11棟1階便所改修	2,378,101
防水改修、内装改修	2棟1階、2棟2・3階、3棟1階、3棟2階、3棟3階、9棟2階、11棟1階便所改修	4,575,813
塗装改修、躯体改修	2棟1階、2棟2・3階、3棟1階、3棟2階、3棟3階、9棟2階、11棟1階便所改修	257,001
発生材処理	2棟1階、2棟2・3階、3棟1階、3棟2階、3棟3階、9棟2階、11棟1階便所改修	164,521

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		783,161
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,852,815
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,244,700
	共通仮設費(率分)	507,048
現場管理費		2,559,889
一般管理費等		2,410,951

工事価格		17,734,000
------	--	------------

浜寺昭和小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	11棟、16棟	304,895
防水改修、内装改修	11棟、16棟	3,072,549
塗装改修、躯体改修	11棟、16棟	250,386
発生材処理	11棟、16棟	208,418

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		823,645
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,699,947
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,227,460
	共通仮設費(率分)	374,346
現場管理費		2,092,966
一般管理費等		1,788,388

工事価格		12,843,000
------	--	------------

登美丘西小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	21棟、24棟	311,308
防水改修、建具改修、内装改修	21棟、24棟	3,503,775
塗装改修、躯体改修	21棟、24棟	511,302
発生材処理	21棟、24棟	110,582

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		278,388
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		2,106,507
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,088,380
	共通仮設費(率分)	370,066
現場管理費		1,731,939
一般管理費等		1,633,753

工事価格		11,646,000
------	--	------------

陵西中学校給食配膳経路整備ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設・建具改修	34棟改修	71,052
外構改修	屋外附帯整備	1,047,521
発生材処理	屋外附帯整備	130,668
	計	1,249,241

B 電気設備工事

電気設備工事		172,740
	計	172,740

C 機械設備工事

機械設備工事		185,921
	計	185,921

直接工事費計	合計	1,607,902
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	707,060
	共通仮設費(率分)	73,936
現場管理費		499,583
一般管理費等		498,519

工事価格		3,387,000
------	--	-----------

工 事 名 晴美台中学校受変電設備ほか改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

電灯設備		小計	12,866,823
動力設備		小計	2,729,023
受変電設備		小計	19,312,201
構内配電線路		小計	11,384,921
		計	46,292,968

B 建築工事

建築工事		小計	1,273,449
		計	1,273,449

直接工事費 計 47,566,417

共通費

共通仮設費		小計	4,708,326
現場管理費		小計	7,001,269
一般管理費等		小計	7,823,988

共通費 計 19,533,583

合計 67,100,000

工 事 名

鴨谷体育館中央監視制御設備更新工事

直接工事費

電気設備工事

中央監視制御設備		小計	19,595,192
----------	--	----	------------

直接工事費 計 19,595,192

共通費

共通仮設費		小計	947,487
現場管理費		小計	5,548,739
一般管理費等		小計	3,753,582

共通費 計 10,249,808

合計 29,845,000

工 事 名 教育文化センター高圧ケーブル改修工事

直接工事費
電気設備工事

構内配電線路	小計	3,773,196
--------	----	-----------

直接工事費 計 3,773,196

共通費

共通仮設費	小計	231,811
現場管理費	小計	1,351,401
一般管理費等	小計	864,592

共通費 計 2,447,804

合計 6,221,000

工事名： 東工場第二工場灰クレーンバケット取替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	灰クレーンバケット取替工事	9,278,440
		廃油処分費	40,000
		廃鉄材料売払い費	-108,000
直接工事費計			9,210,440
	共通仮設費	率分	394,983
		ダイオキシン類対策費	49,400
共通仮設費計			444,383
純工事費			9,654,823
	現場管理費	率分	2,296,919
現場管理費計			2,296,919
工事原価			11,951,742
	一般管理費	率分	1,794,258
一般管理費計			1,794,258
工事価格			13,746,000

工 事 名

鳳中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	845,930
換気設備	小計	362,670
衛生器具設備	小計	7,632,693
給水設備	小計	3,831,594
排水設備	小計	8,019,173

直接工事費 計 20,692,060

共通費

共通仮設費	小計	900,613
現場管理費	小計	4,780,544
一般管理費等	小計	3,649,783

共通費 計 9,330,940

合計 30,023,000

工 事 名 大仙小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	519,100
衛生器具設備	小計	7,649,928
給水設備	小計	3,203,845
排水設備	小計	8,021,781
	計	19,394,654

共通費

共通仮設費	小計	772,595
現場管理費	小計	4,146,645
一般管理費等	小計	3,391,106
	計	8,310,346
	合計	27,705,000

工 事 名

三宝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	398,670
衛生器具設備	小計	7,920,906
給水設備	小計	3,174,607
排水設備	小計	6,486,725
消火設備	小計	341,570
	計	18,322,478

共通費

共通仮設費	小計	799,828
現場管理費	小計	4,370,303
一般管理費等	小計	3,288,391
	計	8,458,522
	合計	26,781,000

工 事 名 深井中央中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	681,440
衛生器具設備	小計	6,710,656
給水設備	小計	2,588,306
排水設備	小計	8,502,856

直接工事費 計 18,483,258

共通費

共通仮設費	小計	743,707
現場管理費	小計	4,053,435
一般管理費等	小計	3,260,600

共通費 計 8,057,742

合計 26,541,000

工 事 名 日置荘西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	738,195
換気設備	小計	658,960
衛生器具設備	小計	6,530,244
給水設備	小計	2,918,859
排水設備	小計	7,108,359
消火設備	小計	68,520

直接工事費 計 18,023,137

共通費

共通仮設費	小計	748,138
現場管理費	小計	4,087,650
一般管理費等	小計	3,207,075

共通費 計 8,042,863

合計 26,066,000

工 事 名 野田中学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	5,037,078
給水設備	小計	8,813,750
排水設備	小計	465,311
消火設備	小計	827,020
ガス設備	小計	2,014,400
	計	17,157,559

共通費

共通仮設費	小計	791,506
現場管理費	小計	4,195,421
一般管理費等	小計	3,115,514
	計	8,102,441
	合計	25,260,000

工 事 名 東浅香山小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	3,697,633
換気設備	小計	489,330
給水設備	小計	616,227
排水設備	小計	261,464
消火設備	小計	1,410,180
ガス設備	小計	9,014,411

直接工事費 計 15,489,245

共通費

共通仮設費	小計	667,314
現場管理費	小計	3,856,574
一般管理費等	小計	2,842,867

共通費 計 7,366,755

合計 22,856,000

工 事 名

西百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	741,000
衛生器具設備	小計	6,764,489
給水設備	小計	2,402,319
排水設備	小計	4,665,234
	計	14,573,042

共通費

共通仮設費	小計	673,231
現場管理費	小計	3,926,700
一般管理費等	小計	2,735,027
	計	7,334,958
	合計	21,908,000

工 事 名 庭代台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	336,530
衛生器具設備	小計	6,070,460
給水設備	小計	2,102,043
排水設備	小計	5,323,101

計 13,832,134

共通費

共通仮設費	小計	613,581
現場管理費	小計	3,596,432
一般管理費等	小計	2,582,853

計 6,792,866

合計 20,625,000

工 事 名 福泉南中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	543,030
衛生器具設備	小計	5,233,995
給水設備	小計	2,078,323
排水設備	小計	5,479,257
消火設備	小計	549,520
	計	13,884,125

共通費

共通仮設費	小計	554,591
現場管理費	小計	3,248,299
一般管理費等	小計	2,533,985
	計	6,336,875
	合計	20,221,000

工 事 名

土師小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	2,519,325
換気設備	小計	403,910
給水設備	小計	8,522,484
排水設備	小計	453,876
消火設備	小計	624,234

直接工事費 計 12,523,829

共通費

共通仮設費	小計	652,190
現場管理費	小計	3,530,780
一般管理費等	小計	2,413,201

共通費 計 6,596,171

合計 19,120,000