

## 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 7 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	7月1日	津久野13号線ほか道路整備工事	中止
2	7月1日	協和町東団地9号館ほか2棟外壁改修ほか工事	
3	7月1日	協和町西団地10号館外壁改修工事	
4	7月1日	協和町西団地8号館外壁改修工事	
5	7月1日	殿馬場中学校配膳経路整備ほか工事	
6	7月1日	八田北町歩道橋補修ほか工事	
7	7月1日	黒土歩道橋補修ほか工事	
8	7月1日	博物館空気調和設備改修工事	
9	7月1日	北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事	
10	7月1日	西原公園園路舗装改修工事	
11	7月1日	菩提公園整備工事	
12	7月1日	平尾小学校校舎解体ほか工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

協和町東団地9号館ほか2棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	9号館、8号館、昇降機棟	15,573,279
外壁改修	9号館、8号館、昇降機棟	8,965,661
防水改修	9号館、8号館、昇降機棟	12,585,579
塗装改修	9号館、8号館、昇降機棟	1,637,728
その他改修	9号館、8号館、昇降機棟	2,666,803
発生材処理	9号館、8号館、昇降機棟	60,376
	計	41,489,426

B 電気設備工事

電気設備工事		1,840,940
	計	1,840,940

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,493,325
	共通仮設費(率分)	1,911,993
現場管理費		6,267,954
一般管理費等		7,560,362
工事価格		61,564,000

## 協和町西団地10号館外壁改修工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	10号館	8,196,774
外壁改修、防水改修	10号館	7,679,653
塗装改修、その他改修	10号館	3,208,498
発生材処理	10号館	129,347

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		3,206,519
--------	--	-----------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,389,752
	共通仮設費(率分)	1,127,642
現場管理費		5,507,971
一般管理費等		4,637,844

工事価格		36,084,000
------	--	------------

協和町西団地8号館外壁改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	8号館	5,923,305
外壁改修、防水改修	8号館	5,923,397
塗装改修、その他改修	8号館	1,887,798
発生材処理	8号館	85,081

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		776,860
--------	--	---------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,010,974
	共通仮設費(率分)	741,581
現場管理費		3,182,733
一般管理費等		3,147,271

工事価格		23,679,000
------	--	------------

## 殿馬場中学校配膳経路整備ほか工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	(ステップ1) 本館(西館)2階 生徒指導室・生徒更衣室 (ステップ2) 本館(北館)1階 倉庫兼作業室 (ステップ3) 本館(北館)1階 配膳室 (ステップ4) 本館(西館)2階 多目的室・生徒指導室 (ステップ5) 本館(西館)2階 生徒更衣室 (ステップ7) 渡り廊下部	561,303
外部改修	(ステップ3) 本館(北館)1階 配膳室	45,636
内部改修	(ステップ1) 本館(西館)2階 生徒指導室・生徒更衣室 (ステップ2) 本館(北館)1階 倉庫兼作業室 (ステップ3) 本館(北館)1階 配膳室 (ステップ4) 本館(西館)2階 多目的室・生徒指導室 (ステップ5) 本館(西館)2階 生徒更衣室	1,508,848
外構	(ステップ6) 北側歩道 (ステップ7) 渡り廊下部	5,452,998
発生材処理	(ステップ2) 本館(北館)1階 倉庫兼作業室 (ステップ3) 本館(北館)1階 配膳室 (ステップ4) 本館(西館)2階 多目的室・生徒指導室 (ステップ5) 本館(西館)2階 生徒更衣室 (ステップ6) 北側歩道 (ステップ7) 渡り廊下部	299,185
	計	7,867,970

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,798,171

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	1,825,632

直接工事費計	合計	11,491,773
--------	----	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,175,802
	共通仮設費(率分)	607,245
現場管理費		2,990,135
一般管理費等		2,831,045

工事価格		21,096,000
------	--	------------

工事名 八田北町歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	1,529,360
		溶融亜鉛めっき工	146,700
	橋梁補修工	断面修復工	424,900
		ひび割れ補修工	138,800
		剥落防止工	2,256,419
		表面保護工	824,988
	舗装工	橋面防水工	472,825
		舗装打換え工	2,252,801
	橋梁附属物工	伸縮継手工	1,323,338
		落橋防止装置工(チェーン)	3,332,313
		落橋防止装置工(連結板)	4,194,787
		縁端拡幅工	384,980
	附帯工	防止柵工	529,450
	構造物撤去工	運搬処理工	6,106
	仮設工	足場工	397,212
		作業用建設機械	1,259,500
		交通管理工	1,984,400
直接工事費計			21,458,879
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,436,504
純工事費			27,895,383
	現場管理費(工場管理費含む)		15,664,249
工事原価			43,559,632
	一般管理費		7,670,368
工事価格			51,230,000

工事名:黒土歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	3,498,600
		溶融亜鉛めっき工	342,300
	橋梁補修工	橋梁補修工	2,795,470
		橋梁清掃工	192,751
		舗装打換え工	1,021,636
		排水施設工	395,520
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	4,626,057
	橋脚補強工	作業土工	24,340
		連続繊維シート巻立て工	1,438,502
	運搬処理工	運搬処理工	35,312
	仮設工	作業用建設機械	2,132,820
		交通管理工	3,505,500
	直接工事費計		
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	4,345,000
		積上分	2,282,694
	共通仮設費計		
純工事費			26,636,502
		現場管理費(工場管理費含む)	14,062,582
工事原価			40,699,084
		一般管理費	7,227,916
工事価格			47,927,000

工 事 名 博物館空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	16,802,641
ガス設備	小計	162,352

計 16,964,993

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	772,588
--------	----	---------

C 建築工事

建築工事	小計	616,408
------	----	---------

直接工事費 計 18,353,989

共通費

共通仮設費	小計	723,706
現場管理費	小計	3,568,131
一般管理費等	小計	3,179,174

共通費 計 7,471,011

合計 25,825,000



工 事 名 北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	8,875,549
--------	--	----	-----------

計 8,875,549

B 建築工事

建築工事		小計	58,957
------	--	----	--------

計 58,957

直接工事費 計 8,934,506

共通費

共通仮設費		小計	426,307
-------	--	----	---------

現場管理費		小計	2,524,769
-------	--	----	-----------

一般管理費等		小計	1,770,418
--------	--	----	-----------

共通費 計 4,721,494

合計 13,656,000

工事名 西原公園園路舗装改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	4,637,098
		園路広場整備工	17,657,301
		サービス施設整備工	1,640,916
		仮設工	1,089,000
直接工事費計			25,024,315
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,741,000
純工事費			27,765,315
	現場管理費		10,453,000
工事原価			38,218,315
	一般管理費		6,695,685
工事価格			44,914,000

工事名 菩提公園整備工事

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額		
直接工事費	公園整備	基盤整備	敷地造成工	315,686		
			構造物撤去工	160,474		
			公園施設等撤去・移設工	127,122		
				植栽	植栽工	918,118
				施設整備	給水設備工	137,363
					雨水排水設備工	1,012,416
					汚水排水設備工	116,900
					電気設備工	963,185
					園路広場整備工	2,824,111
					遊戯施設整備工	1,064,890
					サービス施設整備工	2,064,266
					管理施設整備工	2,287,157
					建築施設組立設置工	3,097,408
					仮設工	665,500
直接工事費計				15,754,596		
	共通仮設費	積上分、率計上分		1,984,640		
純工事費				17,739,236		
	現場管理費			7,317,000		
工事原価				25,056,236		
	一般管理費			4,747,764		
工事価格				29,804,000		

## 平尾小学校校舎解体ほか工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	8棟	3,669,477
とりこわし	8棟	7,472,425
屋外整備	8棟	12,119,510
発生材処分	8棟	4,256,463
計		27,517,875

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		
計		5,499

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		
計		103,646

直接工事費計	合計	27,627,020
--------	----	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,833,812
	共通仮設費(率分)	698,381
現場管理費		3,007,268
一般管理費等		5,126,519

工事価格		40,293,000
------	--	------------