

## 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和3年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	7月12日	北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事	建築課	8月5日
2	7月27日	たつさやま歩道橋補修工事	道路整備課	8月17日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下、便所改修	3,390,120
土工	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	246,999
地業	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	2,111,485
鉄筋	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	777,810
コンクリート	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	1,834,979
型枠	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	556,487
鉄骨	屋外階段	736,453
防水	のびのびルーム棟、屋外階段	156,482
タイル	のびのびルーム棟、渡り廊下	170,286
木工	のびのびルーム棟	16,981,936
屋根及びとい	のびのびルーム棟	4,197,257
金属	のびのびルーム棟、屋外階段、渡り廊下	3,999,704
左官	のびのびルーム棟	409,539
建具	のびのびルーム棟	8,492,060
塗装	のびのびルーム棟、屋外階段	746,089
内外装	のびのびルーム棟	10,078,222
ユニット及びその他	のびのびルーム棟	7,475,625
囲障	屋外附帯	677,521
屋外排水・舗装、構内舗装	屋外附帯、渡り廊下	6,778,562
その他	屋外附帯、渡り廊下	6,589,353
撤去、撤去工事	渡り廊下、便所改修	290,054
改修工事	便所改修	116,784
発生材処理	のびのびルーム棟、屋外階段、屋外附帯、渡り廊下、便所改修	2,879,082
	計	79,692,889

直接工事費計		79,692,889
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,490,238
	共通仮設費(率分)	2,633,775
現場管理費		8,353,157
一般管理費等		12,467,941

工事価格		106,638,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		87,048,000
--------	--	------------

工事名 たつさやま歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	4,390,082
		橋面防水工	912,506
	橋梁補修工	断面修復工	205,500
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	2,846,753
		防護柵取替工	17,521,698
	防護柵工	防止柵工	6,262,192
	現場塗装工	塗替塗装工	19,296,810
	道路植栽工	道路植栽工	461,496
	電気設備工	電気設備工	150,241
	構造物撤去工	構造物撤去工	1,363,783
		運搬処理工	38,427
	仮設工	足場工	1,728,310
		安全対策工	201,600
		交通管理工	2,035,800
直接工事費計			57,415,198
		共通仮設費(率分)	9,849,000
共通仮設費計			9,849,000
純工事費			67,264,198
		現場管理費	33,094,000
工事原価			100,358,198
		一般管理費	15,688,802
工事価格			116,047,000

低入札価格調査

失格基準価格	90,787,000
--------	------------