

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 2 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	2月3日	美原にしこども園内部改修工事	
2	2月3日	(仮称)防災関連施設(遠里小野地区)復旧工事	
3	2月3日	中深井泉田中線道路改良工事	
4	2月3日	福泉中央小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
5	2月3日	三原台小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
6	2月3日	登美丘東小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
7	2月3日	上神谷小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
8	2月3日	向丘小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
9	2月3日	浜寺石津小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
10	2月3日	庭代台小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
11	2月3日	八田荘小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
12	2月3日	宮園小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事	
13	2月3日	宮山台小学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
14	2月3日	津久野小学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
15	2月3日	福泉上小学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
16	2月3日	荒山公園遊具ほか改修工事	
17	2月3日	市役所前市民交流広場整備工事(第2工区)(その2)	
18	2月4日	内川護岸補修工事	
19	2月4日	府道大阪高石線(新)交差点改良ほか工事	
20	2月4日	赤坂台鴨谷台線道路舗装更新工事	
21	2月4日	宮山台茶山台線道路舗装更新工事	
22	2月4日	船堂公園改修工事(第1期)	
23	2月4日	西除右岸線舗装補修工事	
24	2月15日	美原にしこども園内部改修工事に伴う空気調和設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

美原にしこども園内部改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	保育室	4,797,153
建具改修	保育室	7,763,234
内装改修	保育室	5,877,404
塗装改修	保育室	820,283
耐震天井改修	保育室	15,437,166
発生材処理	保育室	492,134
	計	35,187,374

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	6,817,727

直接工事費計	合計	42,005,101
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,052,558
	共通仮設費(率分)	2,170,042
現場管理費		9,505,163
一般管理費等		7,902,136

工事価格		64,635,000
------	--	------------

(仮称)防災関連施設(遠里小野地区)復旧工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	防災関連施設	1,290,926
土工	防災関連施設	252,600
地業	防災関連施設	645,643
鉄筋	防災関連施設	881,532
コンクリート	防災関連施設	1,967,566
型枠	防災関連施設	771,790
鉄骨	防災関連施設	4,365,142
防水・タイル	防災関連施設	117,198
屋根及びとい	防災関連施設	3,315,558
金属	防災関連施設	1,928,882
左官	防災関連施設	307,048
建具	防災関連施設	2,364,455
塗装	防災関連施設	152,554
内外装	防災関連施設	2,108,653
ユニット及びその他	防災関連施設	916,428
囲障	屋外附帯整備	2,302,860
構内舗装	屋外附帯整備	6,130,730
屋外排水	屋外附帯整備	1,064,510
発生材処理	防災関連施設、屋外附帯整備	2,243,804
	計	33,127,879

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	6,843,012

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	2,152,545

直接工事費計	合計	42,123,436
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,850,120
	共通仮設費(率分)	1,488,183
現場管理費		6,572,141
一般管理費等		7,563,120
工事価格		61,597,000

工事名 中深井泉田中線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	399,655	
		法面工	60,528	
		排水構造物工	1,928,280	
		縁石工	131,362	
		舗装工	845,645	
		区画線工	19,228	
		道路付属施設工	574,476	
		構造物撤去工	377,959	
		仮設工	905,310	
直接工事費計			5,242,443	
	共通仮設費	積上分、率計上分	832,500	
純工事費			6,074,943	
	現場管理費		2,244,000	
工事原価			8,318,943	
	一般管理費等		1,788,057	
工事価格			10,107,000	

工 事 名 : 福泉中央小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	福泉中央小学校	7,054,333
空気調和設備	桃山台小学校	6,831,755
空気調和設備	赤坂台小学校	4,615,812
空気調和設備	新檜尾台小学校	7,135,661

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	福泉中央小学校	1,855,654
電 灯 設 備	桃山台小学校	1,459,744
電 灯 設 備	赤坂台小学校	1,051,994
電 灯 設 備	新檜尾台小学校	1,471,222

直接工事費 計		31,476,175
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,611,429
現場管理費		8,941,973
一般管理費等		5,560,423

共通費 計		16,113,825
-------	--	------------

工事価格

工事価格		47,590,000
------	--	------------

工 事 名 : 三原台小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	三原台小学校	6,804,761
空気調和設備	泉北高倉小学校	6,305,953
空気調和設備	榎塚台小学校	6,677,907
空気調和設備	はるみ小学校	4,809,544

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	三原台小学校	1,273,069
電 灯 設 備	泉北高倉小学校	420,610
電 灯 設 備	榎塚台小学校	1,336,523
電 灯 設 備	はるみ小学校	343,037

直接工事費 計		27,971,404
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,487,296
現場管理費		7,827,710
一般管理費等		4,988,590

共通費 計		14,303,596
-------	--	------------

工事価格

工事価格		42,275,000
------	--	------------

工 事 名 : 登美丘東小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	登美丘東小学校	6,829,083
空気調和設備	登美丘西小学校	6,811,045
空気調和設備	登美丘南小学校	4,488,795
空気調和設備	野田小学校	3,139,617

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	登美丘東小学校	1,431,281
電 灯 設 備	登美丘西小学校	967,858
電 灯 設 備	登美丘南小学校	1,137,766
電 灯 設 備	野田小学校	2,484,754

直接工事費 計		27,290,199
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,497,844
現場管理費		8,406,918
一般管理費等		4,980,039

共通費 計		14,884,801
-------	--	------------

工事価格

工事価格		42,175,000
------	--	------------

工 事 名 : 上神谷小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	上神谷小学校	3,476,487
空気調和設備	若松台小学校	6,522,225
空気調和設備	茶山台小学校	7,066,179
空気調和設備	原山ひかり小学校	4,853,969

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	上神谷小学校	2,450,730
電 灯 設 備	若松台小学校	1,256,305
電 灯 設 備	茶山台小学校	1,135,087
電 灯 設 備	原山ひかり小学校	256,275

直接工事費 計		27,017,257
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,480,731
現場管理費		8,140,870
一般管理費等		4,913,142

共通費 計		14,534,743
-------	--	------------

工事価格

工事価格		41,552,000
------	--	------------

工 事 名 : 向丘小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	向丘小学校	4,336,235
空気調和設備	平岡小学校	6,823,352
空気調和設備	鳳小学校	4,962,692
空気調和設備	鳳南小学校	4,601,277

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	向丘小学校	1,931,241
電 灯 設 備	平岡小学校	1,180,970
電 灯 設 備	鳳小学校	751,506
電 灯 設 備	鳳南小学校	1,774,141

直接工事費 計		26,361,414
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,471,803
現場管理費		8,224,223
一般管理費等		4,841,560

共通費 計		14,537,586
-------	--	------------

工事価格

工事価格		40,899,000
------	--	------------

工 事 名 : 浜寺石津小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	浜寺石津小学校	8,527,308
空気調和設備	浜寺東小学校	4,796,561
空気調和設備	浜寺小学校	3,233,902
空気調和設備	浜寺昭和小学校	5,321,062

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	浜寺石津小学校	1,388,178
電 灯 設 備	浜寺東小学校	767,483
電 灯 設 備	浜寺小学校	1,389,347
電 灯 設 備	浜寺昭和小学校	1,162,767

直接工事費 計		26,586,608
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,460,265
現場管理費		7,939,994
一般管理費等		4,832,133

共通費 計		14,232,392
-------	--	------------

工事価格

工事価格		40,819,000
------	--	------------

工 事 名 : 庭代台小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	庭代台小学校	6,656,946
空気調和設備	御池台小学校	4,953,119
空気調和設備	美木多小学校	5,058,209
空気調和設備	城山台小学校	4,619,197

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	庭代台小学校	1,505,015
電 灯 設 備	御池台小学校	1,108,971
電 灯 設 備	美木多小学校	1,166,008
電 灯 設 備	城山台小学校	1,019,199

直接工事費 計		26,086,664
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,455,610
現場管理費		7,969,762
一般管理費等		4,775,964

共通費 計		14,201,336
-------	--	------------

工事価格

工事価格		40,288,000
------	--	------------

工 事 名 : 八田荘小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	八田荘小学校	4,742,915
空気調和設備	八田荘西小学校	4,620,168
空気調和設備	深阪小学校	5,245,814
空気調和設備	久世小学校	4,769,176

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	八田荘小学校	806,282
電 灯 設 備	八田荘西小学校	1,246,969
電 灯 設 備	深阪小学校	1,125,694
電 灯 設 備	久世小学校	2,856,136

直接工事費 計		25,413,154
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,452,743
現場管理費		8,218,297
一般管理費等		4,721,806

共通費 計		14,392,846
-------	--	------------

工事価格

工事価格		39,806,000
------	--	------------

工事名： 宮園小学校ほか3校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	宮園小学校	7,179,501
空気調和設備	東深井小学校	4,710,068
空気調和設備	深井小学校	3,009,681
空気調和設備	深井西小学校	5,751,073

B 電気設備工事		
電灯設備	宮園小学校	894,112
電灯設備	東深井小学校	541,191
電灯設備	深井小学校	1,474,289
電灯設備	深井西小学校	1,176,641

直接工事費計		24,736,556
--------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,403,701
現場管理費		7,543,286
一般管理費等		4,553,457

共通費計		13,500,444
------	--	------------

工事価格

工事価格		38,237,000
------	--	------------

工 事 名 : 宮山台小学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	宮山台小学校	5,440,293
空気調和設備	竹城台小学校	5,286,099
空気調和設備	竹城台東小学校	6,893,176

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	宮山台小学校	975,770
電 灯 設 備	竹城台小学校	1,043,399
電 灯 設 備	竹城台東小学校	1,222,639

直接工事費 計		20,861,376
---------	--	------------

共通費

共 通 仮 設 費		1,043,184
現 場 管 理 費		5,575,094
一 般 管 理 費 等		3,789,346

共通費 計		10,407,624
-------	--	------------

工事価格

工事価格		31,269,000
------	--	------------

工 事 名 : 津久野小学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	津久野小学校	3,636,674
空気調和設備	家原寺小学校	5,109,499
空気調和設備	上野芝小学校	6,943,824

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	津久野小学校	674,119
電 灯 設 備	家原寺小学校	712,146
電 灯 設 備	上野芝小学校	1,242,940

直接工事費 計		18,319,202
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		937,820
現場管理費		4,435,127
一般管理費等		3,311,851

共通費 計		8,684,798
-------	--	-----------

工事価格

工事価格		27,004,000
------	--	------------

工 事 名 : 福泉上小学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	福泉上小学校	4,579,377
空気調和設備	福泉東小学校	4,683,901

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	福泉上小学校	1,295,393
電 灯 設 備	福泉東小学校	1,243,411

直接工事費 計		11,802,082
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		617,195
現場管理費		2,932,165
一般管理費等		2,234,558

共通費 計		5,783,918
-------	--	-----------

工事価格

工事価格		17,586,000
------	--	------------

工事名 荒山公園遊具ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	遊戯施設整備工	10,169,330
		園路広場整備工	827,672
		サービス施設整備工	454,578
		植栽工	33,263
		作業土工	450,700
		構造物撤去工	297,667
		仮設工	210,600
直接工事費計			12,443,810
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,507,000
共通仮設費計			1,507,000
純工事費			13,950,810
		現場管理費	5,957,000
工事原価			19,907,810
		一般管理費	3,883,190
工事価格			23,791,000

工事名 市役所前市民交流広場整備工事（第2工区）（その2）

（単位：円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	842,010
		園路広場整備工	4,340,334
		施設整備工	3,982,640
		給水設備工	220,100
		植栽工	435,628
		構造物撤去工	230,381
		仮設工	1,301,425
直接工事費計			11,352,518
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,427,100
純工事費			12,779,618
	現場管理費		5,627,000
工事原価			18,406,618
	一般管理費		3,671,382
工事価格			22,078,000

工事名 内川護岸補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	護岸補修工	40,457,595
直接工事費計			40,457,595
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,891,140
純工事費			54,348,735
	現場管理費		16,728,000
工事原価			71,076,735
	一般管理費		11,677,265
工事価格			82,754,000

工事名 府道大阪高石線(新)交差点改良ほか工事

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	道路土工	3,480,451
		縁石工	1,370,700
		排水構造物工	4,817,655
		防護柵工	2,400,103
		舗装工	12,193,072
		道路付属施設工	4,079,851
		基盤整備工	1,993,752
		標識工	1,588,411
		附帯工	2,432,350
		区画線工	655,430
		植栽工	232,865
		構造物撤去工	5,827,180
		仮設工	6,546,886
直接工事費計			47,618,706
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,345,100
純工事費			53,963,806
	現場管理費		16,992,000
工事原価			70,955,806
	一般管理費		11,473,194
工事価格			82,429,000

工事名 赤坂台鴨谷台線道路舗装更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	972,153	
		舗装工	17,900,202	
		区画線工	1,439,450	
		縁石工	372,856	
		排水構造物工	5,649,890	
		付帯工	946,440	
		撤去工	4,589,631	
		仮設工	2,960,100	
直接工事費計			34,830,722	
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,291,100	
純工事費			41,121,822	
	現場管理費		14,446,000	
工事原価			55,567,822	
	一般管理費		9,409,178	
工事価格			64,977,000	

工事名 宮山台茶山台線道路舗装更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	14,656,202
		排水構造物工	1,113,102
		区画線工	1,608,954
		構造物撤去工	1,646,892
		仮設工	1,333,800
直接工事費計			20,358,950
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,163,000
純工事費			24,521,950
	現場管理費		9,476,000
工事原価			33,997,950
	一般管理費		6,171,050
工事価格			40,169,000

工事名 船堂公園改修工事(第1期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	公園施設等撤去工	構造物撤去工	448,569
		運搬処理工	428,025
		移設工	132,400
		伐採工	177,929
	敷地造成工	作業土工	1,248,440
	植栽工	高木植栽工	199,770
	園路広場工	舗装工	6,631,779
		園路縁石工	358,704
	管理施設整備工	柵工	401,672
仮設工	交通管理工	386,100	
直接工事費計			10,413,388
	共通仮設費		1,575,600
純工事費			11,988,988
	現場管理費		5,028,000
工事原価			17,016,988
	一般管理費		3,289,012
工事価格			20,306,000

工事名 西除右岸線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,049,732
		区画線工	227,580
		仮設工	421,200
直接工事費計			5,698,512
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,471,314
共通仮設費計			1,471,314
純工事費			7,169,826
		現場管理費	3,379,000
工事原価			10,548,826
		一般管理費	2,177,174
工事価格			12,726,000

工 事 名 美原にしこども園内部改修工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	18,940,017
換気設備	小計	10,446,932
	計	29,386,949

共通費

共通仮設費	小計	1,313,654
現場管理費	小計	6,384,899
一般管理費等	小計	4,965,498
	計	12,664,051
	合計	42,051,000