

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月4日	堺高等学校校舎ほか改修工事	
2	6月4日	福泉公民館耐震補強工事	
3	6月4日	霊園高圧ケーブル改修工事	
4	6月4日	金岡北中学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事	
5	6月4日	向丘小学校外壁改修ほか工事に伴う電気設備工事	
6	6月4日	向丘小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
7	6月4日	金岡北中学校長寿命化改修工事に伴う機械設備工事	
8	6月4日	三原台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
9	6月7日	斎場屋上防水改修ほか工事	
10	6月7日	黒山歩道橋撤去工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

堺高等学校校舎ほか改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別		金額
直接仮設	38棟 実習・特別教室棟 45棟 実習棟	43-1、43-2棟 クラブ棟 37棟 木造施工実習室	10,251,002
防水改修	38棟 実習・特別教室棟 45棟 実習棟	43-1、43-2棟 クラブ棟	42,637,642
内部改修 建具改修 塗装改修	37棟 木造施工実習室		4,119,451
発生材処理	38棟 実習・特別教室棟 45棟 実習棟	43-1、43-2棟 クラブ棟 37棟 木造施工実習室	885,581
計			57,893,676

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		2,808,293

C 機械設備工事

機械設備工事		
計		568,914

直接工事費計	合計	61,270,883
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,425,470
	共通仮設費(率分)	2,659,172
現場管理費		8,274,515
一般管理費等		10,359,960

工事価格		86,990,000
------	--	------------

福泉公民館耐震補強工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	耐震改修	1,383,337
防水改修	耐震改修	347,673
外壁改修	耐震改修	517,703
建具工事	耐震改修	211,471
内装改修	耐震改修	237,732
耐震改修(躯体)・その他雑工事	耐震改修	851,768
発生材処理	耐震改修	98,510
	計	3,648,194

B 電気設備工事

電気設備工事	計	162,873
--------	---	---------

直接工事費計	合計	3,811,067
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,530,345
	共通仮設費(率分)	206,185
現場管理費		1,448,222
一般管理費等		1,176,181

工事価格		8,172,000
------	--	-----------

工 事 名 霊園高圧ケーブル改修工事

直接工事費

A.電気設備工事

構内配電線路	小計	25,630,412
	計	25,630,412

共通費

共通仮設費	小計	1,565,344
現場管理費	小計	4,038,687
一般管理費等	小計	4,412,557
	計	10,016,588
	合計	35,647,000

工 事 名

金岡北中学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	11,421,621
動力設備	小計	164,796
構内情報通信網設備	小計	94,635
情報表示設備	小計	83,940
拡声設備	小計	2,052,123
誘導支援設備	小計	1,044,062
テレビ共同受信設備	小計	854,305
火災報知設備	小計	1,441,907
構内配電線路	小計	878,203
構内通信線路	小計	1,025,399
	計	19,060,991

共通費

共通仮設費	小計	880,969
現場管理費	小計	5,620,303
一般管理費等	小計	3,685,737
	計	10,187,009
	合計	29,248,000

工 事 名 向丘小学校外壁改修ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備		小計	3,339,969
動力設備		小計	3,795,082
弱電設備		小計	4,541,741
		計	11,676,792

共通費

共通仮設費		小計	525,216
現場管理費		小計	3,806,393
一般管理費等		小計	2,416,599
		計	6,748,208
		合計	18,425,000

工 事 名 向丘小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備		小計	5,757,029
換気設備		小計	1,077,020
給水設備		小計	9,235,558
排水設備		小計	1,103,107
消火設備		小計	1,873,590
		計	19,046,304

共通費

共通仮設費		小計	840,280
現場管理費		小計	4,274,732
一般管理費等		小計	3,372,684
		計	8,487,696
		合計	27,534,000

工 事 名

金岡北中学校長寿命化改修工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	9,721,409
換気設備	小計	1,127,800
衛生器具設備	小計	264,493
給水設備	小計	2,529,556
排水設備	小計	2,885,752
給湯設備	小計	105,410
消火設備	小計	1,414,659
	計	18,049,079

共通費

共通仮設費	小計	802,622
現場管理費	小計	4,429,586
一般管理費等	小計	3,260,713
	計	8,492,921
	合計	26,542,000

工 事 名

三原台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	10,678,701
換気設備	小計	219,010
自動制御設備	小計	171,513
給水設備	小計	309,570
排水設備	小計	202,940
消火設備	小計	2,363,340
	計	13,945,074

共通費

共通仮設費	小計	602,478
現場管理費	小計	3,589,183
一般管理費等	小計	2,597,265
	計	6,788,926
	合計	20,734,000

齋場屋上防水改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	齋場	16,477,410
防水改修	齋場	45,695,064
内装改修	齋場	515,999
塗装改修	齋場	377,685
その他	齋場	82,276
発生材処理	齋場	117,405
	計	63,265,839

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	406,111

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	432,600

直接工事費計	合計	64,104,550
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,770,203
	共通仮設費(率分)	2,891,671
現場管理費		8,954,895
一般管理費等		10,610,681

工事価格		89,332,000
------	--	------------

工事名 黒山歩道橋撤去工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	細別	金額
鋼橋架設工事	鋼橋架設工事	歩道橋撤去工	歩道橋撤去工 上・下部工	4,632,600
			歩道橋撤去工 基礎工	306,806
		附属施設工	道路附属物工	328,153
			道路照明設備工	128,812
		信号設備工	信号設備工	3,290,320
		運搬処分工	運搬処分工	166,069
		仮設工	足場工	870,870
			交通管理工	1,123,100
		直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		2,775,000
		共通仮設費(率分)		4,481,000
共通仮設費計				7,256,000
純工事費				18,102,730
		現場管理費		8,784,000
工事原価				26,886,730
		一般管理費		5,112,270
工事価格				31,999,000