

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	10月5日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)	建築課	10月23日
2	10月6日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)に伴う給排水衛生設備工事	設備課	10月26日
3	10月14日	協和町西団地15号館ほか1棟解体ほか工事	建築課	11月17日
4	10月14日	高層館ゴンドラ設備更新工事	建築課	11月11日
5	10月27日	中百舌鳥地下道ほか道路照明灯更新工事	北部地域整備事務所	11月25日
6	10月27日	J-GREEN堺フットサルフィールド人工芝張替工事	公園緑地整備課	11月26日
7	10月27日	成美橋耐震対策ほか工事	道路整備課	11月24日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	105,395,741
土工	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)、屋外附帯	93,190,130
地業	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	123,653,562
鉄筋	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	125,783,339
コンクリート、既製コンクリート	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	163,771,781
型枠	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	199,106,403
鉄骨	ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	2,353,541
防水	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	35,605,761
タイル、木工、内外装	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)	249,972,858
屋根及びとい	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	8,789,244
金属	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	39,719,731
左官	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	45,001,764
建具	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	199,296,098
塗装	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	4,571,384
ユニット及びその他	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南棟)	98,706,742
囲障	屋外附帯	6,664,703
構内舗装	屋外附帯	58,974,931
屋外排水	屋外附帯	102,716,761
植栽	屋外附帯	42,454,517
工作物その他	屋外附帯	21,107,444
撤去	屋外附帯	9,380,704
発生材処理	住棟(東棟)、住棟(南棟)、住棟(西棟)、ごみ置場(東棟)、ごみ置場(西・南)、屋外附帯	88,272,324
合計		1,824,489,463

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		41,973,500
---------	--	------------

直接工事費計

直接工事費計		1,866,462,963
--------	--	---------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	109,348,058
	共通仮設費(率分)	56,499,096
現場管理費		132,408,709
一般管理費等		193,092,174

工事価格

工事価格		2,357,811,000
------	--	---------------

工 事 名

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	57,555,379
衛生器具設備	小計	22,961,120
給水設備	小計	50,572,819
排水設備	小計	98,783,294
給湯設備	小計	44,000,111
消火設備	小計	12,720,719
	計	286,593,442

共通費

共通仮設費	小計	11,571,526
現場管理費	小計	34,938,157
一般管理費等	小計	34,929,875
	計	81,439,558
	合計	368,033,000

低入札価格調査

失格基準価格	303,429,000
--------	-------------

工事名 協和町西団地15号館ほか1棟解体ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	15号館 16号館 ポンプ・電気室棟	49,577,053
とりこわし	15号館 16号館 ポンプ・電気室棟 外構	69,950,082
とりこわし後整地	外構	2,290,560
発生材処理	15号館 16号館 ポンプ・電気室棟 外構	23,484,182
	計	145,301,877

B 電気設備工事		
電気設備工事		657,400

C 機械設備工事		
機械設備工事		412,610

直接工事費計		146,371,887
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	31,018,229
	共通仮設費(率分)	4,151,101
現場管理費		16,313,062
一般管理費等		24,157,721

工事価格		222,012,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		179,242,000
--------	--	-------------

高層館ゴンドラ設備更新工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	高層館	133,000
ゴンドラ解体、ゴンドラ新設	高層館	64,345,000
発生材処理	高層館	23,079
計		64,501,079

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	2,030,800
	2,030,800

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	22,295,190
	共通仮設費(率分)	2,338,703
現場管理費		7,997,908
一般管理費等		13,049,320

工事価格	112,213,000
------	-------------

低入札価格調査

失格基準価格	89,533,000
--------	------------

工事名 中百舌鳥地下道ほか道路照明灯更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (中百舌鳥地下道)	地下道照明設備設置工	52,287,167
		地下道照明設備撤去工	7,221,343
		仮設工	3,065,500
	直接工事費 (金岡地下道)	地下道照明設備設置工	24,986,052
		地下道照明設備撤去工	4,124,865
		仮設工	1,683,300
直接工事費計			93,368,227
	共通仮設費	積上分+率計上分	9,675,000
共通仮設費計			9,675,000
純工事費			103,043,227
		現場管理費(機器管理費含む)	38,609,000
工事原価			141,652,227
		一般管理費	20,505,773
工事価格			162,158,000

低入札価格調査

失格基準価格	128,721,000
--------	-------------

工事名

J-GREEN堺フットサルフィールド人工芝張替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装準備工	1,411,920
		グラウンド・コート用舗装工	51,516,000
		舗装撤去工	14,986,188
		透水性舗装工	8,049,690
		交通管理工	529,000
直接工事費計			76,492,798
共通仮設費計			7,020,000
純工事費			83,512,798
		現場管理費	25,221,000
工事原価			108,733,798
		一般管理費	15,703,202
工事価格			124,437,000
低入札価格調査			
失格基準価格			99,366,000

工事名 成美橋耐震対策ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	支承補強装置製作工	5,320,290
		溶融亜鉛めっき工	659,400
	橋梁附属物工	支承補強装置工	28,692,317
		梁補強工	3,270,244
		落橋防止壁工	2,555,717
		端横桁補強工	4,773,503
	橋脚巻立て工	土留・仮締切工	12,744,425
		作業土工	593,940
		橋脚コンクリート巻立て工	6,090,653
	舗装工	舗装打換え工	2,863,790
		橋面防水工	1,889,600
		縁石工	202,254
		区画線工	107,560
	橋梁附属物工(補修)	伸縮装置工	23,048,967
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	232,080
		断面修復工	409,200
		表面含浸工	493,950
		シーリング工	181,710
		排水施設工	270,240
	構造物撤去工	運搬処理工	686,445
	仮設工	足場工	5,118,090
		工事用道路工	3,507,900
		仮栈橋工	2,587,610
水替工		1,245,380	
交通管理工		4,720,800	
直接工事費計			112,266,065
共通仮設費	率計上分	13,587,000	
	積上分	3,810,332	
共通仮設費計			17,397,332
純工事費			129,663,397
		現場管理費(工場管理費含む)	49,374,907
工事原価			179,038,304
		一般管理費	25,492,696
工事価格			204,531,000

低入札価格調査

失格基準価格	161,771,000
--------	-------------