

## 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	6月12日	(仮称)堺市総合防災センター建設工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	取止め
2	6月19日	浜寺南中学校昇降機棟増築ほか工事	建築課	7月28日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 浜寺南中学校昇降機棟増築ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	昇降機棟増築、既設校舎棟改修	3,140,016
土工	昇降機棟増築	182,782
地業	昇降機棟増築	35,326
鉄筋	昇降機棟増築	524,512
コンクリート	昇降機棟増築	1,830,559
型枠	昇降機棟増築	286,768
鉄骨	昇降機棟増築	6,442,644
既製コンクリート	昇降機棟増築	4,341,861
防水	昇降機棟増築	287,480
屋根及びびとい	昇降機棟増築	232,584
金属	昇降機棟増築	5,268,954
左官	昇降機棟増築	745,898
建具	昇降機棟増築	4,081,994
塗装	昇降機棟増築	137,602
内外装	昇降機棟増築	369,513
ユニット及びその他	昇降機棟増築	59,000
防水改修	既設校舎棟改修	4,524,890
外部改修	既設校舎棟改修	4,381,534
建具改修	既設校舎棟改修	10,299,581
内装改修	既設校舎棟改修	2,512,399
とりこわし	屋外附帯解体	311,391
構内舗装	屋外附帯整備	1,808,115
屋外排水	屋外附帯整備	2,676,683
発生材処理	昇降機棟増築、既設校舎棟改修、屋外附帯解体、屋外附帯整備	815,008
計		55,297,094
B 機械設備工事		
機械設備工事		3,901,047
C 機械設備工事		
機械設備工事		886,979
D 昇降機設備工事		
昇降機設備工事		13,726,000
直接工事費計		73,811,120
共通費		
共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,083,984
	共通仮設費(率分)	2,947,162
現場管理費		10,357,780
一般管理費等		12,073,954
工事価格		103,274,000
低入札価格調査		
失格基準価格		83,898,000