

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月30日	内川排水機場耐震補強工事	
2	10月30日	諏訪森神野線電気設備設置工事	
3	10月30日	赤坂台庭代台線ほか道路照明灯建替工事	
4	10月30日	三原台高倉台線ほか道路舗装更新ほか工事	
5	10月30日	三原台16号線ほか道路舗装更新ほか工事	
6	10月30日	府道堺富田林線舗装補修工事	
7	10月30日	府道堺泉北環状線ほか交差点改良工事	
8	10月30日	府道堺狭山線歩道整備工事	
9	10月30日	光明池駅連絡橋橋面補修工事	
10	10月30日	府道泉大津美原線(現)舗装補修工事	
11	10月30日	梅北中百舌鳥線舗装補修工事	
12	11月2日	堺第7-3区(仮称)野鳥観察ひろば整備工事	中止
13	11月2日	宮山台茶山台線街路樹更新工事	
14	11月2日	大仙公園日本庭園園路改修工事	
15	11月2日	菩提83号線道路改良工事(第2工区)	
16	11月2日	金岡公園園路改修工事(第2期)	
17	11月2日	国道310号ほか道路案内標識板補修工事	
18	11月2日	多治井6号線歩道設置工事(第2工区)	
19	11月2日	三原台榎塚台線交差点改良工事	
20	11月2日	百舌鳥陵南71号線歩道改良工事	
21	11月2日	宮山台1丁多目的広場フェンス設置工事	
22	11月2日	新家深井線歩道拡幅工事	
23	11月4日	新金岡北歩道橋ほか耐震対策工事	
24	11月4日	平尾歩道橋上部工架替工事	取止め
25	11月4日	柵美木多駅前南広場線立体横断施設階段架替工事	取止め
26	11月4日	つばき橋補修工事	
27	11月4日	南区役所ほか1か所便所建具改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 内川排水機場耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	9,601,163
		仮設工	3,104,569
直接工事費計			12,705,732
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,322,000
純工事費			17,027,732
	現場管理費		6,960,000
工事原価			23,987,732
	一般管理費		4,562,268
工事価格			28,550,000

工事名 諏訪森神野線電気設備設置工事 ✓

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	機器単体費	機器単体費	22,684,880
	直接工事費	材料費	5,662,198
		電気設備工	1,859,862
		配管・配線工	147,294
		附帯工	20,280
		交通管理工	183,000
直接工事費計			30,557,514
	共通仮設費		1,738,000
共通仮設費計			1,738,000
純工事費			32,295,514
	現場管理費		5,344,000
	機器間接費		3,293,000
現場管理費計			8,637,000
工事原価計			40,932,514
	一般管理費等		3,590,486
一般管理費計			3,590,486
工事価格			44,523,000

工事名 赤坂台庭代台線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路照明設備工	12,935,074
		撤去工	651,525
		仮設工	724,500
直接工事費計			14,311,099
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,569,000
純工事費			16,880,099
	現場管理費		8,611,000
工事原価			25,491,099
	一般管理費		4,829,901
工事価格			30,321,000

工事名 三原台高倉台線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	27,817,979
		排水構造物工	1,000,847
		区画線工	718,099
		附帯工	786,418
		構造物撤去工	10,270,397
		仮設工	1,840,000
直接工事費計			42,433,740
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,279,100
純工事費			49,712,840
	現場管理費		16,697,000
工事原価			66,409,840
	一般管理費		10,790,160
工事価格			77,200,000

工事名:三原台16号線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	54,620
		舗装工	17,815,852
		排水構造物工	23,530
		区画線工	107,028
		附帯工	2,124,960
		撤去工	6,902,156
		仮設工	1,725,000
直接工事費計			28,753,146
	共通仮設費	積上分,率計上分	6,102,000
純工事費			34,855,146
	現場管理費		14,258,000
工事原価			49,113,146
	一般管理費		8,410,854
工事価格			57,524,000

工事名 府道堺富田林線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	21,835,048
		区画線工	1,863,358
		仮設工	1,242,000
直接工事費計			24,940,406
	共通仮設費	積上分+率計上分	5,108,000
共通仮設費計			5,108,000
純工事費			30,048,406
		現場管理費	11,109,000
工事原価			41,157,406
		一般管理費	7,249,594
工事価格			48,407,000

工事名：府道堺泉北環状線ほか交差点改良工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	1,423,275	
		排水構造物工	3,464,600	
		路側工	614,379	
		舗装工	8,074,433	
		区画線工	397,277	
		道路附属施設設置工	2,160,396	
		構造物撤去工	2,153,018	
		仮設工	2,146,500	
直接工事費計			20,433,878	
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,278,100	
純工事費			24,711,978	
	現場管理費		9,493,000	
工事原価			34,204,978	
	一般管理費		6,160,022	
工事価格			40,365,000	

工事名 府道堺狭山線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	1,606,610	
		舗装工	11,768,918	
		縁石工	1,037,692	
		防護柵工	46,424	
		道路付属施設工	1,664,640	
		植栽維持工	188,912	
		区画線工	323,448	
		構造物撤去工	1,904,176	
		仮設工	1,230,800	
直接工事費計			19,771,620	
	共通仮設費	率計上分	3,766,000	
		積上分	45,000	
純工事費			23,582,620	
	現場管理費		8,804,000	
工事原価			32,386,620	
	一般管理費		5,737,380	
工事価格			38,124,000	

工事名：光明池駅連絡橋橋面補修工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	684,460	
		舗装工	9,404,565	
		擁壁工	854,080	
		排水構造物工	124,547	
		階段工	1,917,269	
		道路付属施設工	885,804	
		構造物撤去工	2,151,971	
		仮設工	1,908,000	
直接工事費計			17,930,696	
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,642,000	
純工事費			21,572,696	
	現場管理費		8,501,000	
工事原価			30,073,696	
	一般管理費		5,537,304	
工事価格			35,611,000	

工事名 府道泉大津美原線(現)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	8,061,420
		区画線工	662,265
		撤去工	743,119
		仮設工	449,100
直接工事費計			9,915,904
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,527,000
純工事費			12,442,904
	現場管理費		5,409,000
工事原価			17,851,904
	一般管理費		3,511,096
工事価格			21,363,000

工事名 梅北中百舌鳥線舗装補修工事

費目	区分	工種	金額
	舗装	舗装工	9,246,510
		区画線工	161,178
		仮設工	506,000
直接工事費計			9,913,688
	共通仮設費	率分	2,290,000
純工事費			12,203,688
	現場管理費		5,347,000
工事原価			17,550,688
	一般管理費		3,469,312
工事価格			21,020,000

工事名:宮山台茶山台線街路樹更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	4,414,278
		防護柵工	26,232
		舗装工	1,813,823
		運搬処理工	300,798
		仮設工	506,000
直接工事費計			7,061,131
	共通仮設費		1,570,000
純工事費			8,631,131
	現場管理費		4,722,000
工事原価			13,353,131
	一般管理費		2,664,869
工事価格			16,018,000

工事費内訳表

工事名 大仙公園日本庭園園路改修工事

	種別	細別	金額
	公園工事	構造物撤去工	594,594
		園路広場整備工	6,653,884
		仮設工	368,000
直接工事費			7,616,478
共通仮設費		積上分、率計上分	964,000
純工事費			8,580,478
現場管理費			3,892,000
工事原価			12,472,478
一般管理費			2,566,522
工事価格			15,039,000

工事名 菩提83号線道路改良工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	道路土工	1,634,630
		擁壁工	1,544,940
		カルバート工	5,137,430
		排水構造物工	3,679,637
		縁石工	1,070,469
		舗装工	1,288,729
		道路附属施設工	1,433,634
		構造物撤去工	1,360,275
		仮設工	13,381,843
直接工事費計			30,531,587
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,259,900
純工事費			35,791,487
	現場管理費		12,014,000
工事原価			47,805,487
	一般管理費		8,311,513
工事価格			56,117,000

工事名 : 金岡公園園路改修工事(第2期)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
施設整備	構造物撤去工	構造物取壊し工	520,430
		運搬処理工	1,085,881
	園路広場整備工	作業土工	255,654
		舗装改修工	1,114,200
		路面標示工	2,205,058
		サイン改修工	2,548,378
	附帯工	附帯工	587,380
		清掃工	42,202
		植栽工	1,419,400
	仮設工	交通管理工	448,500
直接工事費計			10,227,083
共通仮設費	積上分	0	
	率計上分	1,183,000	
共通仮設費計			1,183,000
純工事費			11,410,083
		現場管理費	4,717,000
工事原価			16,127,083
		一般管理費	3,099,917
工事価格			19,227,000

工事名：国道310号ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 一条通地区	小計	1,487,666
		直接工事費2 北向陽町地区	小計	201,511
		直接工事費3 向陵東町地区	小計	105,255
		直接工事費4 石津北町地区	小計	608,564
		直接工事費5 津久野町地区	小計	372,900
		直接工事費6 浜寺公園町地区	小計	129,061
		直接工事費7 上地区	小計	87,867
		直接工事費8 菱木地区	小計	191,052
直接工事費 計				3,183,876
	共通仮設費	率計上分		1,140,000
		積上計上分		210,000
純工事費				4,533,876
	現場管理費			3,241,000
工事原価				7,774,876
	一般管理費			1,562,124
工事価格				9,337,000

工事名 多治井6号線歩道設置工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	19,715
		舗装工	159,942
		道路附属設置工	77,220
		側壁工	635,602
		床版工	2,333,835
		撤去工	786,186
		仮設工	549,556
直接工事費計			4,562,056
	共通仮設費	積上分+率計上分	701,000
共通仮設費計			701,000
純工事費			5,263,056
		現場管理費	1,952,000
工事原価			7,215,056
		一般管理費	1,579,944
工事価格			8,795,000

工事名 : 三原台榎塚台線交差点改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路改良工事	直接工事費	構造物撤去工	567,867
		縁石工	388,482
		防護柵工	869,489
		舗装工	674,163
		区画線工	527,340
		仮設工	586,500
直接工事費計			3,613,841
	共通仮設費	積上分、率計上分	590,000
純工事費			4,203,841
	現場管理費		1,534,000
工事原価			5,737,841
	一般管理費		1,275,159
工事価格			7,013,000

工事名 百舌鳥陵南71号線歩道改良工事 ✓

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	156,460	
		舗装工	748,024	
		排水構造物工	427,881	
		縁石工	348,578	
		附属物工	616,123	
		区画線工	37,695	
		構造物撤去工	535,001	
		仮設工	529,000	
直接工事費計			3,398,762	
	共通仮設費	積上分、率計上分	671,100	
純工事費			4,069,862	
	現場管理費		1,502,000	
工事原価			5,571,862	
	一般管理費		1,251,138	
工事価格			6,823,000 ✓	

工事名 宮山台1丁多目的広場フェンス設置工事 ✓

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管理施設整備工	3,123,298
		構造物撤去工	49,049
直接工事費計			3,172,347
	共通仮設費	積上分+率計上分	411,000
共通仮設費計			411,000
純工事費			3,583,347
		現場管理費	1,672,000
工事原価			5,255,347
		一般管理費	1,189,653
工事価格			6,445,000 ✓

工事名 : 新家深井線歩道拡幅工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	1,282,405
		舗装工	254,753
		区画線工	2,321
		構造物撤去工	515,392
		仮設工	506,000
直接工事費計			2,560,871
	共通仮設費	積上分、率計上分	434,100
純工事費			2,994,971
	現場管理費		1,111,000
工事原価			4,105,971
	一般管理費		935,029
工事価格			5,041,000

工事名 新金岡北歩道橋ほか耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事 (新金岡北歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	2,378,690	
		支承補強装置製作工	1,824,410	
		工場塗装工 一般外面 C-5	87,391	
		工場塗装工 一般内面 D-5	25,766	
		工場塗装工 一般外面 F-11	24,017	
		工場塗装工 一般内面 F-12	20,586	
		溶融亜鉛めっき工	125,600	
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	5,950,286	
		支承補強装置工	4,617,332	
		現場塗装工 一般外面 F-11	42,348	
		現場塗装工 一般内面 F-12	24,597	
		現場塗装工 一般外面 F-13	169,890	
	構造物撤去工	運搬処理工	44,660	
	仮設工	足場工	187,950	
		交通管理工	506,000	
	橋梁保全工事 (新金岡南歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	2,779,110
			横変位拘束装置製作工	117,370
当て板製作工			38,010	
工場塗装工 一般外面 C-5			164,324	
工場塗装工 一般外面 F-11			48,034	
溶融亜鉛めっき工			86,350	
橋梁附属物工		落橋防止装置工	5,794,246	
		横変位拘束装置工	652,221	
		当て板補強工	330,779	
		現場塗装工 一般外面 F-11	74,109	
		現場塗装工 一般外面 F-13	1,131	
		根巻きコンクリート拡幅工	829,180	
		排水管取替工	669,372	
		附属物撤去工	813,675	
舗装工		舗装打換え工	916,560	
		橋面防水工	134,640	
構造物撤去工		運搬処理工	74,520	
仮設工		足場工	150,360	
		交通管理工	621,000	
直接工事費計			30,324,514	
共通仮設費計		共通仮設費	率計上分	5,013,000
	積上分		2,066,170	
共通仮設費計			7,079,170	
純工事費			37,403,684	
		現場管理費(工場管理費含む)	15,958,997	
工事原価			53,362,681	
		一般管理費	9,140,319	
工事価格			62,503,000	

工事名 つばき橋補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	工場製作費	105,159
		支承機能復旧工	441,981
		支承防錆工	1,235,552
		地覆ほか補修工	362,504
		排水管補修工	42,358
		塗替塗装工	5,748,785
		高欄嵩上げ工	2,296,970
		足場工	1,811,926
		附帯工	28,771
		仮設工	494,500
直接工事費 計			12,568,506
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,612,499
純工事費			18,181,005
	現場管理費 (工場管理費含む)		9,348,029
工事原価			27,529,034
	一般管理費		5,146,966
工事価格			32,676,000

工事名 南区役所ほか1か所便所建具改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	南区役所、東区役所	42,259
建具改修	南区役所、東区役所	7,404,496
発生材処理	南区役所	1,495
	計	7,448,250

直接工事費計		7,448,250
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	262,535
	共通仮設費(率分)	371,405
現場管理費		1,924,718
一般管理費等		1,634,092

工事価格		11,641,000
------	--	------------