平成２７年　９月１５日

堺　　市

府道深井畑山宿院線歩道整備工事の訂正について（通知）

府道深井畑山宿院線歩道整備工事の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正箇所

・設計書　頁 0-0025　８行目

「コンクリート構造物取壊し」の数量　22m３を 23m３に訂正する。

・設計書　頁 0-0027　４行目

「殻運搬・処分　コンクリート無筋」の数量　25m３を 26m３に訂正する。

２．訂正内容

・設計書　頁 0-0025　８行目

≪訂正前≫

4	コンクリート構造物取壊し	22	m３

≪訂正後≫

4	コンクリート構造物取壊し	23	m３

・設計書　頁 0-0027　4 行目

≪訂正前≫

4	殻運搬・処分 コンクリート無筋	25	ｍ３

≪訂正後≫

4	殻運搬・処分 コンクリート無筋	26	ｍ３

以上

＊＊本工事費＊＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 横断防止柵撤去工 門型　プレキャスト建込用 支柱間隔　２ｍ	1	m			第0-0046号代価表
4 防護柵（転落防止柵）撤去	43	m			Y4999 単位数量（　1　）
6 転落防止柵撤去工 パネル式　プレキャスト建込用 支柱間隔　２ｍ	1	m			第0-0047号代価表
3 道路付属物撤去工	1	式			Y0H26221
4 視覚障害者誘導用ブロック撤去	2	ｍ２			Y4999 単位数量（　1　）
6 特殊ブロック舗装 撤去	1	ｍ２			第0-0048号代価表
3 構造物取壊し工	1	式			Y0H0921D
4 コンクリート構造物取壊し	23	ｍ３			Y0H0921D43Y 単位数量（　1　）
6 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	1	ｍ３			第0-0049号代価表

＊＊本工事費＊＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 殻運搬・処分 アスファルト舗装（掘削）	20	ｍ３			Y0H092H0A0K 単位数量（ 1 ）
6 殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1	ｍ３			第0-0053号代価表
6 処分費　堺区管内 As掘削ガラ指定地	1	m3			第0-0054号代価表
4 殻運搬・処分 コンクリート無筋	26	ｍ３			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	1	ｍ３			第0-0055号代価表
6 処分費　堺区管内 無筋Conガラ指定地	1	m3			第0-0056号代価表
4 スクラップ	2.9	t			Y4999 単位数量（ 1 ）
5 諸経費（共通・現場・一般）対象外	1	式			
6 スクラップ ヘビー　Ｈ２	1	t			