

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000176	河川水路課	9月	10月	既設管撤去 L=20m 管布設 L=15m 特殊人孔新設 B=3.7m、L=3.8m、H=6.1m 掘削工一式 矢板工一式 軟弱地盤処理工一式
石津西町雨水管整備工事		堺市西区石津西町地内		
土木工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約300日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000351	道路計画課	12月	1月	函渠工 L=61m その他 一式
南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)百舌鳥川暗渠化工事		堺市東区白鷺町地内		
土木工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約450日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000356	道路計画課	1月	2月	地盤改良工 A=9,000m ² 護岸工 L=125m 盛土工 V=20,000m ³ 仮設工 一式 その他 一式
南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)長池護岸工事		堺市北区金岡町地内		
土木工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約330日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000301	道路整備課	2月	3月	工事延長 L=73.8m 塗替塗装工 A=900m ² 舗装打換え工 A=90m ² 高欄嵩上げ工 L=108m FRPシート設置工 A=3m ² 断面修復工 N=1構造物 ひび割れ補修工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
石津川駅前歩道橋補修工事		堺市西区浜寺石津町西3丁地内		
土木工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約210日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000294	道路整備課	8月	9月	栄橋 L=31.9m 伸縮装置取替工 L=15.6m、断面修復工 N=1構造物、ひび割れ補修工 N=1構造物 その他 一式 新金岡1号橋 L=7.4m 断面修復工 N=1構造物、ひび割れ補修工 N=1構造物、その他 一式 金岡7号橋 L=4.7m 断面修復工 N=1構造物、ひび割れ補修工 N=1構造物、その他 一式
栄橋ほか2橋補修工事		堺市堺区栄橋町ほか2か所		
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000228	道路整備課	8月	9月	工事延長 L=154. 5m U型側溝 L=150m U型水路 L=32m 坂路工 N=4か所 附帯工 一式
野遠7号線道路改良工事(第1期)		堺市北区野遠町地内		工事延長 L=190m 河道掘削 L=190m 壁面コンクリート L=190m その他 一式
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約180日		(電子)		
5081000192	河川水路課	8月	9月	
百舌鳥川改修工事(令和8年度)		堺市東区白鷺町地内		工事延長 L=35. 0m 土工 一式 プレキャストカルバート工 L=28. 0m ゲート工 N=1か所 舗装工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=100m2 その他 一式
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約180日		(電子)		
5081000166	道路整備課	8月	9月	
石原32号線ほか道路改良工事		堺市東区石原町4丁地内		土川橋 L=21. 7m 伸縮装置取替工 L=12. 0m、防護柵取替工 L=43. 0m、断面修復工 N=1構造物 ひび割れ補修工 N=1構造物、沓座拡幅工 一式、その他 一式
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約240日		(電子)		
5081000307	道路整備課	8月	9月	
土川橋補修工事		堺市西区山田ほか		工事延長 L=125. 0m 自由勾配側溝 L=123m 地先境界ブロック L=123m 附帯工 一式
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000229	道路整備課	9月	10月	
府道堺かつらぎ線道路改良工事(第3工区)		堺市南区別所地内		
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000389	河川水路課	9月	10月	工事延長 L=50m ブロック積工 A=250m2 その他一式
百舌鳥川護岸補修工事		堺市北区百舌鳥梅町地内		
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000316	道路整備課	2月	3月	工事延長 L=46.0m 塗替塗装工 A=300m2 舗装工 A=250m2 橋面防水工 A=250m2 剥落防止工 A=370m2 表面被覆工 A=140m2 断面修復工 N=1構造物 ひび割れ補修工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
こなら橋補修工事		堺市南区三原台3丁目ほか		
土木工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約210日		(電子)		
5081000167	南部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=140m 縁石工 L=50m 集水桝改良 N=3か所 側溝改良 L=50m 舗装工 一式 区画線工 一式
国道310号歩道改良工事		堺市中区大野芝町地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約180日		(電子)		
5081000217	北部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=300m 歩道幅員 W=2.6m 透水性舗装工 表層 開粒度アスファルト A=624m2 t=5cm 縁石工 植樹桝改修 N=3か所 縁石工 植樹桝 N=14か所 防止柵工 横断防止柵 L=124m 道路付属物工 点字シート 点状 N=64枚 道路付属物工 点字シート 線状 N=20枚 道路植栽工 植樹 高木 N=14本 道路植栽工 支柱 N=14本 その他 一式
中長尾黒土1号線歩道改良工事		堺市北区東三国ヶ丘町4丁地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000377	自転車環境整備課	8月	9月	沿川通行環境整備 一式
松屋南島101号線沿川通行環境整備工事		堺市堺区南島町地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000376	自転車環境整備課	8月	9月	沿川通行環境整備 一式
遠里小野浅香山101号線ほか沿川通行環境整備工事		堺市堺区遠里小野町1丁ほか		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000285	道路整備課	8月	9月	工事延長 L=110.0m 土工 一式 透水性舗装工 表層開粒度アスファルト t=5cm A=260m ² 点字シート設置 A=40m ² その他 一式
府道大阪和泉南線歩道改良工事		堺市堺区一条通地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000230	道路整備課	9月	10月	工事延長 L=65.0m 自由勾配側溝 L=57m L型擁壁 L=42m 附帯工 一式
阿弥24号線道路改良工事		堺市美原区阿弥地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000245	北部地域整備事務所	9月	10月	工事延長 L=50m 歩車道境界ブロック工 L=50m その他 一式
三国ヶ丘百舌鳥線歩道改良工事		堺市北区百舌鳥赤畑町1丁地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000393	南部地域整備事務所	9月	10月	工事延長 L=180m 張芝 L=2,250m ² 集水桝改良 N=5箇所 管渠工 N=160m 道路土工 一式 その他 一式
府道堺狭山線中央分離帯改良工事		堺市中区深井北町地内		
土木工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000232	建築課	12月	1月	施設整備工事 消防棟新築 鉄筋コンクリート造地上3階建 工事対象延べ面積 2191.53m2 複合棟新築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上4階建 工事対象延べ面積 5470.30m2 昇降機設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事		堺市北区新金岡町1丁1番3号ほか		
建築工事	建設工事(WTO)			
約630日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000102	建築課	2月	3月	共愛こども園新築工事 園舎新築 鉄骨造地上2階建 延べ面積 1284.00m2
共愛こども園新築工事		堺市堺区協和町3丁128番地1		
建築工事	建設工事(9億円以上)			
約600日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000231	建築課	8月	9月	外壁改修ほか工事 外壁改修 工事対象延べ面積 約23,426m2 屋上防水改修 電気、機械設備工事
東工場第二工場外壁改修ほか工事(2期)		堺市東区石原町1丁102番地		
建築工事	建設工事(3億円以上9億円未満)			
約370日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000146	建築課	2月	3月	事務庁舎新築工事 事務庁舎新築 鉄骨造平屋建て 工事対象延べ面積949.21m2
(仮称)動物愛護センター新築工事		堺市堺区東雲西町1丁8番17号		
建築工事	建設工事(3億円以上9億円未満)			
約280日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000224	建築課	8月	9月	天井改修工事 天井改修 工事対象面積 約459m2
東文化会館文化棟メインホール天井改修工事		堺市東区北野田1084番地136		
建築工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約220日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000335	建築課	8月	9月	所改修工事 便所改修 工事対象面積 119約m2 電気設備工事
美原保健センター便所ほか改修工事		堺市美原区黒山782番地11		
建築工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約280日	(電子)			
5081000099	建築課	8月	9月	昇降機整備ほか工事 昇降機整備 工事対象面積 約35m2 内装改修 電気、機械、昇降機設備工事
向丘小学校昇降機整備ほか工事		堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁7番1号		
建築工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約320日	(電子)			
5081000372	建築課	2月	3月	給食調理場改築工事 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 工事対象延べ面積 501.50m2
城山台小学校給食調理場改築工事		堺市南区城山台1丁20番1号		
建築工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約320日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000147	建築課	10月	11月	倉庫新築工事 倉庫新築 鉄筋コンクリート造平屋建 工事対象延べ面積 10.00m2
家原大池公園防災用備品倉庫新築工事		堺市西区家原寺町1丁133番地2		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約120日	(電子)			
5081000404	建築課	1月	2月	内部改修工事 内部改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
東三国丘小学校内部改修工事(2期)		堺市北区東三国ヶ丘町2丁2番1号		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約160日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000402	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
神石小学校入側間仕切改修工事		堺市堺区石津町2丁6番1号		
建築工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約170日		(電子)		
5081000397	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
鳳南小学校入側間仕切改修工事		堺市西区鳳南町1丁7番地		
建築工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約160日		(電子)		
5081000396	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
向丘小学校入側間仕切改修工事		堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁7番1号		
建築工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約160日		(電子)		
5081000403	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
浅香山小学校入側間仕切改修工事		堺市堺区今池町5丁4番43号		
建築工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約160日		(電子)		
5081000059	設備課	2月	3月	本工事の対象建築工事 (仮称)新金岡複合公共施設整備工事 整備工事に伴う電気設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事に伴う電気設備工事		堺市北区新金岡町1丁1番3号		
電気工事		建設工事(9億円以上)		
約630日		(電子) (総合評価落札方式)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000042	設備課	8月	9月	受変電設備改修工事
初芝体育館受変電設備改修工事		堺市東区野尻町221番地4		
電気工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約390日	(電子)			
5081000057	設備課	11月	12月	非常用発電設備改修工事
西区役所非常用発電設備改修工事		堺市西区鳳東町6丁600番地		
電気工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約330日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000058	設備課	12月	1月	舞台照明設備改修工事
ビッグバン本館こども劇場舞台照明設備改修工事		堺市南区茶山台1丁9番1号		
電気工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約390日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000181	南部地域整備事務所	8月	9月	道路照明灯設置 N＝32基 道路照明灯撤去 N＝32基 その他 一式
鴨谷台12号線ほか道路照明灯建替工事		堺市南区鴨谷台ほか		
電気工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約180日	(電子)			
5081000236	北部地域整備事務所	8月	9月	照明工 道路照明灯建柱 N＝32基 撤去工 道路照明灯撤去 N＝32基
府道大堀堺線ほか道路照明灯建替工事		堺市北区北花田町ほか10か所		
電気工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約180日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000053	設備課	9月	10月	非常用発電機改修ほか工事
泉ヶ丘市民センター非常用発電機改修ほか工事		堺市南区茶山台1丁目7番1号		
電気工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約300日	(電子)			
5081000052	設備課	10月	11月	受変電設備改修工事
南部地域整備事務所受変電設備改修工事		堺市南区茶山台1丁目6番1号		
電気工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約330日	(電子)			
5081000399	北部地域整備事務所	8月	9月	水位監視カメラ設置工 N=2台 ソーラーパネル設置工 N=2面 LED投光器設置工 N=2台 電源ボックス設置工 N=2台 支柱設置工 N=2基
但馬池・百舌鳥川水位監視カメラ設置工事		堺市東区白鷺町1丁目地内		
電気工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約150日	(電子)			
5081000060	設備課	2月	3月	本工事の対象建築物 (仮称)新金岡複合公共施設整備工事 整備工事に伴う機械設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事に伴う機械設備工事		堺市北区新金岡町1丁目1番3号		
管工事	建設工事(9億円以上)			
約630日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000039	設備課	8月	9月	本工事の対象建築物 美原保健センター便所ほか改修工事 便所ほか改修工事に伴う給排水衛生設備工事
美原保健センター便所ほか改修工事に伴う給排水衛生設備工事		堺市美原区黒山782番地11		
管工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約280日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000047	設備課	8月	9月	空気調和設備改修工事
金岡公園体育館空気調和設備改修工事		堺市北区長曾根町1179番地18		
管工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約590日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000392	設備課	10月	11月	A棟空気調和設備改修工事(第1期)
勤労者総合福祉センターA棟空気調和設備改修工事(第1期)(その2)		堺市堺区田出井町2番1号		
管工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約470日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000043	設備課	8月	9月	受水槽ほか改修工事
東区役所受水槽ほか改修工事		堺市東区日置荘原寺町195番地1		
管工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約280日		(電子)		
5081000050	公園緑地整備課	8月	9月	整備面積 A=0.9ha 人工芝舗装工 A=8,680m ² 、その他 一式
J-GREEN堺S9フィールド人工芝張替ほか工事		堺市堺区築港八幡町地内		
舗装工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約180日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000276	南部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=1,000m 切削オーバーレイ工 A=10,000m ² その他 一式
府道富田林泉大津線(現)舗装補修工事(概算数量)		堺市南区竹城台3丁地内		
舗装工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約180日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000275	南部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=2, 159m 舗装工 舗装打換え工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=860m2 切削オーバーレイ工 基層 再生粗粒度アスファルト t=5cm A=1, 580m2 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=6, 030m2 表層 再生密粒度アスファルト 改質Ⅱ型 t=5cm A=9, 980m2 クラック防止シート L=5, 064m その他 一式
府道堺泉北環状線ほか舗装補修工事(野々井地区)(概算数量)		堺市南区野々井ほか		
舗装工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約150日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000256	南部地域整備事務所	12月	1月	工事延長 L=1, 350m 切削オーバーレイ工 A=5, 000m2 舗装打換え工 A=6, 000m2 その他 一式
宮山台茶山台線道路舗装更新工事(概算数量)		堺市南区竹城台ほか		
舗装工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約180日		(電子)		
5081000257	南部地域整備事務所	12月	1月	工事延長 L=1, 360m 切削オーバーレイ工 A=7, 930m2 舗装打換え工 A=1, 700m2 その他 一式
三原台榎塚台線ほか道路舗装更新工事(概算数量)		堺市南区榎塚台3丁目ほか		
舗装工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約180日		(電子)		
5081000373	自転車環境整備課	8月	9月	自転車通行環境整備 一式
出島海岸通西湊1号線自転車通行環境整備工事		堺市堺区出島町ほか		
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000214	北部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=900m 舗装工 A=5, 000m2
日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)		堺市東区西野地内		
舗装工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000211	北部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=750m 舗装工 A=4, 800m ²
府道泉大津美原線(新)舗装補修工事		堺市美原区丹上ほか		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約150日	(電子)			
5081000212	北部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=500m 舗装工 A=4, 000m ²
石原菩提線舗装補修工事(概算数量)		堺市東区石原町1丁目ほか		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約150日	(電子)			
5081000368	南部地域整備事務所	1月	2月	工事延長 L=750m 切削オーバーレイ工 A=5, 700m ² その他 一式
府道堺かつらぎ線道路舗装更新工事(概算数量)		堺市南区別所地内		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約180日	(電子)			
5081000369	西部地域整備事務所	第4四半期	第4四半期	工事延長 L=350m 道路幅員 W=5. 7mー6. 5m 舗装打替え工 基層 再生粗粒度アスファルト t=5cm A=2, 500m ² 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=2, 500m ² 区画線 一式 その他 一式
神石鳳草部線舗装補修工事(第3工区)(概算数量)		堺市西区草部地内		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約120日	(電子)			
5081000248	西部地域整備事務所	8月	9月	路面下空洞補修 一式
東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事		堺市堺区東湊町ほか48か所		
舗装工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約180日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000277	南部地域整備事務所	9月	10月	舗装工 A=250m2 その他 一式
府道富田林泉大津線(現)ほか路面下空洞補修工事		堺市南区晴美台ほか		
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000395	ダイバーシティ企画課	9月	10月	整備面積 A=740m2 人工芝舗装工 A=740m2、その他 一式
人権ふれあいセンターテニスコート兼フットサルコート人工芝更新工事		堺市堺区協和町2丁61-1		
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約90日		(電子)		
5081000367	原池公園事務所	9月	10月	園路改修延長 L=350m 園路幅 W=3.0m アスファルト舗装工 A=1100m2 園路縁石工 L=20m その他 一式
原池公園園路改修工事		堺市中区八田寺町320番20号		
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000215	北部地域整備事務所	1月	2月	工事延長 L=600m 舗装工 A=3,000m2
北余部46号線ほか舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)		堺市美原区北余部地内		
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000350	泉ヶ丘公園事務所	8月	9月	遊戯施設整備工 N=3基、園路広場整備工 A=212m2、植栽工 A=43m2、敷地造成工 一式、その他 一式
庭代めじろ公園ほか改修工事		堺市南区庭代台2丁ほか		
造園工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000165	南部地域整備事務所	9月	10月	道路植栽工 植樹 N=40か所 樹木撤去工 伐採 N=110本 根株切削 N=120本 舗装工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=100m2 その他 一式
赤坂台鴨谷台線ほか街路樹更新工事		堺市南区城山台地内		
造園工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000363	原池公園事務所	8月	9月	田園あかとんぼ公園 真砂土舗装 A=110m2、ブランコ N=1基、すべり台 N=1基 縁台 N=1基、擁壁 N=1か所、その他 一式 八田寺町すずかも公園 複合遊具 N=1基、ブランコ N=1基、ベンチ N=1基 その他 一式
田園あかとんぼ公園ほか改修工事		堺市中区田園765番11ほか1か所		
造園工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000177	道路整備課	9月	10月	平板舗装 A=220m2 縁石 L=130m L型側溝 L=60m その他 一式
砂道翁橋線道路環境施設帯(緩衝緑地)整備工事		堺市堺区北清水町1丁地内		
造園工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000287	西部地域整備事務所	8月	9月	エレベータ更新 一式
大小路歩道橋エレベータ2号機更新工事		堺市堺区南瓦町地内		
その他工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約420日		(電子)		
5081000374	自転車環境整備課	10月	11月	自転車通行環境整備 一式
府道堺泉北環状線自転車通行環境整備工事		堺市南区城山台ほか7か所		
その他工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約300日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000056	設備課	11月	11月	昇降機設備改修工事
南区役所昇降機設備改修工事		堺市南区桃山台1丁1番1号		
その他工事	随意契約(400万円超)			
約330日				
5081000315	道路整備課	1月	2月	工事延長 L=53. 0m 床版下面増厚工 A=500m2 断面修復工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
北花田口跨線橋(P6－P8工区)補修工事		堺市堺区南向陽町ほか		
その他工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約300日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000194	斎場	7月	7月	炉内台車補修工事一式、主燃烧炉内セラミック張替工事一式、再燃烧炉補修工事一式、再燃炉バーナコーン折返しプレート取替工事一式、排風機ジャバラ取替工事一式、集じん装置灰出し弁取替工事一式、ガスユニット取替工事一式、真空輸送配管補修工事一式
斎場定期補修工事		堺市堺区田出井町4番1号		
その他工事	随意契約(400万円超)			
約190日				
5081000049	設備課	8月	9月	ホール制御機器ほか更新工事
東文化会館文化棟ホール制御機器ほか更新工事		堺市東区北野田1084番地136		
その他工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約270日	(電子)			
5081000310	道路整備課	8月	9月	太陽橋 L=50. 3m 伸縮装置取替工 L=40. 5m その他 一式 堀上1号橋 L=1. 6m 断面修復工 N=1構造物 その他 一式
太陽橋ほか補修工事		堺市西区浜寺石津町中ほか1か所		
その他工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約150日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000174	管理課	8月	8月	再資源化施設(30t／5h)における補修工事 破袋機 一式 破袋補助コンベヤ 一式 供給コンベヤ 一式 供給装置 一式 選別機 一式 アルミ選別機 一式 手選別コンベヤ 一式 集じん装置 一式 可燃物貯留搬出装置 一式 その他 一式
リサイクルプラザ定期補修工事		堺市中区深井畑山町30番地1		
その他工事		随意契約(400万円超)		
約210日				
5081000145	建築課	9月	10月	事務庁舎解体工事 事務庁舎解体 鉄骨造平屋建 工事対象延べ面積 約185m2 電気、機械設備工事
動物指導センター解体工事		堺市堺区東雲西町1丁8番17号		
その他工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約160日		(電子)		
5081000328	大浜公園事務所	第4四半期	第4四半期	遊具改修 N=1基
鳳公園遊具改修工事		堺市西区鳳西町3丁199番地内		
その他工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000044	浄化ステーション	7月	7月	し尿処理施設(し尿180KL／日、浄化槽汚泥100KL／日)における補修工事 前処理設備 一式、脱臭設備 一式、給排水設備 一式、計装設備 一式、その他 一式
浄化ステーション定期補修工事		堺市西区草部1120番地1		
その他工事		随意契約(400万円超)		
約210日				
5081000282	設備課	7月	7月	昇降機設備改修工事 (工事種目) 昇降機設備
中消防署昇降機設備改修工事		堺市中区深井沢町6番地6		
その他工事		随意契約(400万円超)		
約220日				

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000250	道路整備課	8月	9月	(百舌鳥南二踏切道、初芝1号踏切道) 踏切道内誘導表示設置(幅員が狭いタイプ) L=20m 点字タイル設置 A=5m2 歩道アスファルト舗装 表層 再生密粒度アスファルト A=10m2 その他 一式
百舌鳥本町8号線ほか道路改良工事		堺市堺区百舌鳥夕雲町ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道大阪高石線(新)防護柵更新工事		堺市西区上野芝向ヶ丘町地内		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
5081000290	西部地域整備事務所	8月	9月	工事延長 L=30m 防護柵工 L=30m その他 一式
府道大阪高石線(新)防護柵更新工事		堺市西区上野芝向ヶ丘町地内		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約180日
府道堺泉北環状線ほか道路案内標識更新工事		堺市南区野々井ほか1か所		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
5081000183	南部地域整備事務所	8月	9月	大型標識工 標識板撤去 N=3基 標識板設置 N=3基 標識柱・基礎撤去 N=3基 標識柱・基礎設置 N=3基
府道堺泉北環状線ほか道路案内標識更新工事		堺市南区野々井ほか1か所		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約180日
府道堺狭山線防護柵更新工事		堺市堺区大浜北町ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
5081000291	西部地域整備事務所	9月	10月	工事延長 L=100m 防護柵工 L=100m その他 一式
府道堺狭山線防護柵更新工事		堺市堺区大浜北町ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
5081000249	道路整備課	9月	10月	(初芝8号踏切道、萩原天神10号踏切道) 踏切道内誘導表示設置(幅員が狭いタイプ)L=42m 点字タイル設置 A=5m2 歩道アスファルト舗装 表層 再生密粒度アスファルト A=10m2 その他 一式
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		その他工事 建設工事(400万円超3000万円未満) (電子) 約150日
府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事		堺市東区北野田ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
府道泉大				

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000355	泉ヶ丘公園事務所	9月	10月	ベンチ改修 N＝70基 土工 一式 その他 一式
泉ヶ丘緑道ほかベンチ改修工事		堺市南区宮山台ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000241	北部地域整備事務所	9月	10月	大型標識柱設置工 N＝4基 大型標識柱撤去工 N＝4基
国道310号ほか道路案内標識更新工事		堺市北区百舌鳥赤畑町ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000370	道路整備課	9月	10月	工事延長 L＝10.4m 塗替塗装工 A＝60m2 その他 一式
奥寄橋補修工事		堺市南区美木多上地内		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000252	道路整備課	10月	11月	(東湊2ー1号踏切道、船尾1号踏切道、船尾5号踏切道) 踏切道内誘導表示設置(幅員が狭いタイプ) L＝34m 点字タイル設置 A＝5m2 歩道アスファルト舗装 表層 再生密粒度アスファルト A＝10m2 その他 一式
浜寺諏訪森西浜寺元1号線ほか道路改良工事		堺市西区浜寺石津町中ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000251	道路整備課	10月	11月	(浅香山1号踏切道、浅香山6号踏切道、堺東1号踏切道) 踏切道内誘導表示設置(幅員が狭いタイプ) L＝26m 点字タイル設置 A＝5m2 歩道アスファルト舗装 表層 再生密粒度アスファルト A＝10m2 その他 一式
高須香ヶ丘1号線ほか道路改良工事		堺市堺区香ヶ町ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000400	泉ヶ丘公園事務所	第3四半期	第3四半期	フェンス改修工 一式
庭代公園フェンス改修工事		堺市南区庭代台2丁2番1号		
その他工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約120日	(電子)			
5081000168	南部地域整備事務所	第3四半期	第3四半期	工事延長 L=500m 路側防護柵工 L=500m
府道富田林泉大津線(現)防護柵更新工事		堺市南区桃山台1丁地内		
その他工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約120日	(電子)			
5081000365	原池公園事務所	第3四半期	第3四半期	複合遊具 N=1基 ロッキング遊具 N=2基 その他 一式
南八下西公園遊具改修工事		堺市東区引野町3丁151番8号		
その他工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約150日	(電子)			
5081000366	原池公園事務所	第4四半期	第4四半期	複合遊具 N=1基 滑走系遊具 N=2基 その他 一式
舟渡池公園ほか遊具改修工事		堺市美原区阿弥131番1号ほか1か所		
その他工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約150日	(電子)			