

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000351	道路計画課	12月	1月	函渠工 L=61m その他 一式
南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)百舌鳥川暗渠化工事		堺市東区白鷺町地内		
土木工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約450日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000356	道路計画課	1月	2月	地盤改良工 A=9, 000m2 護岸工 L=125m 盛土工 V=20, 000m3 仮設工 一式 その他 一式
南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)長池護岸工事		堺市北区金岡町地内		
土木工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約330日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000415	道路整備課	2月	3月	鴨谷台1号歩道橋 L=95. 8m 舗装打換え工 A=350m2、橋面防水工 A=350m2、塗替塗装工 A=110m2 断面修復工 N=1構造物、ひび割れ補修工 N=1構造物、表面保護工 A=1, 060m2 伸縮装置設置工 L=16m、仮設工 一式、その他 一式 茶山台2号歩道橋 L=41. 0m 舗装打換え工 A=160m2、橋面防水工 A=160m2、塗替塗装工 A=32m2 断面修復工 N=1構造物、ひび割れ補修工 N=1構造物、伸縮装置取替工 L=14m 仮設工 一式、その他 一式
鴨谷台1号歩道橋ほか補修工事		堺市南区鴨谷台2丁ほか		
土木工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約180日	(電子)			
5081000301	道路整備課	2月	3月	工事延長 L=73. 8m 塗替塗装工 A=900m2 舗装打換え工 A=90m2 高欄嵩上げ工 L=108m FRPシート設置工 A=3m2 断面修復工 N=1構造物 ひび割れ補修工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
石津川駅前歩道橋補修工事		堺市西区浜寺石津町西3丁地内		
土木工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約210日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000408	道路計画課	11月	12月	工事延長 L=274m 道路土工 一式、重力式擁壁工 V=157m3 仮設工 N=1式、その他 一式
南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)工事前進入路整備工事		堺市北区金岡町地内		
土木工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約120日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000166	道路整備課	12月	1月	工事延長 L=35. 0m 土工 一式 プレキャストカルバート工 L=28. 0m ゲート工 N=1か所 舗装工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=100m2 その他 一式
石原32号線ほか道路改良工事		堺市東区石原町4丁地内		
土木工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約150日	(電子)			
5081000316	道路整備課	2月	3月	工事延長 L=46. 0m 塗替塗装工 A=300m2 舗装工 A=250m2 橋面防水工 A=250m2 剥落防止工 A=370m2 表面被覆工 A=140m2 断面修復工 N=1構造物 ひび割れ補修工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
こなら橋補修工事		堺市南区三原台3丁ほか		
土木工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約210日	(電子)			
5081000232	建築課	12月	2月	施設整備工事 消防棟新築 鉄筋コンクリート造地上3階建 工事対象延べ面積 2191. 53m2 複合棟新築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上4階建 工事対象延べ面積 5470. 30m2 昇降機設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事		堺市北区新金岡町1丁1番3号ほか		
建築工事	建設工事(WTO)			
約630日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000102	建築課	2月	3月	共愛こども園新築工事 園舎新築 鉄骨造地上2階建 延べ面積 1284. 00m2
共愛こども園新築工事		堺市堺区協和町3丁128番地1		
建築工事	建設工事(9億円以上)			
約600日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000146	建築課	2月	3月	事務庁舎新築工事 事務庁舎新築 鉄骨造平屋建て 工事対象延べ面積949. 21m2
(仮称)動物愛護センター新築工事		堺市堺区東雲西町1丁8番17号		
建築工事	建設工事(3億円以上9億円未満)			
約280日	(電子) (総合評価落札方式)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000372	建築課	2月	3月	給食調理場改築工事 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 工事対象延べ面積 501.50m2
城山台小学校給食調理場改築工事		堺市南区城山台1丁20番1号		
建築工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約320日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000404	建築課	1月	2月	内部改修工事 内部改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
東三国丘小学校内部改修工事(2期)		堺市北区東三国ヶ丘町2丁2番1号		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約160日	(電子)			
5081000403	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
浅香山小学校入側間仕切改修工事		堺市堺区今池町5丁4番43号		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約160日	(電子)			
5081000396	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
向丘小学校入側間仕切改修工事		堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁7番1号		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約160日	(電子)			
5081000402	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
神石小学校入側間仕切改修工事		堺市堺区石津町2丁6番1号		
建築工事	建設工事(400万円超3000万円未満)			
約170日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000397	建築課	2月	3月	入側間仕切改修工事 入側間仕切改修 工事対象面積 約191m2 電気、機械設備工事
鳳南小学校入側間仕切改修工事		堺市西区鳳南町1丁7番地		
建築工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約160日		(電子)		
5081000059	設備課	2月	3月	本工事の対象建築工事 (仮称)新金岡複合公共施設整備工事 整備工事に伴う電気設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事に伴う電気設備工事		堺市北区新金岡町1丁1番3号		
電気工事		建設工事(9億円以上)		
約630日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000057	設備課	11月	12月	非常用発電設備改修工事
西区役所非常用発電設備改修工事		堺市西区鳳東町6丁600番地		
電気工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約330日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000058	設備課	12月	1月	舞台照明設備改修工事
ビッグバン本館こども劇場舞台照明設備改修工事		堺市南区茶山台1丁9番1号		
電気工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約390日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000052	設備課	11月	12月	受変電設備改修工事
南部地域整備事務所受変電設備改修工事		堺市南区茶山台1丁6番1号		
電気工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約330日		(電子)		

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000060	設備課	2月	3月	本工事の対象建築物（仮称）新金岡複合公共施設整備工事 整備工事に伴う機械設備工事
(仮称)新金岡複合公共施設整備工事に伴う機械設備工事		堺市北区新金岡町1丁1番3号		
管工事	建設工事(9億円以上)			
約630日	(電子) (総合評価落札方式)			
5081000256	南部地域整備事務所	12月	1月	工事延長 L=1,350m 切削オーバーレイ工 A=5,000m ² 舗装打換え工 A=6,000m ² その他 一式
宮山台茶山台線道路舗装更新工事(概算数量)		堺市南区竹城台ほか		
舗装工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約180日	(電子)			
5081000257	南部地域整備事務所	12月	1月	工事延長 L=1,360m 切削オーバーレイ工 A=7,930m ² 舗装打換え工 A=1,700m ² その他 一式
三原台横塚台線ほか道路舗装更新工事(概算数量)		堺市南区横塚台3丁ほか		
舗装工事	建設工事(9000万円以上3億円未満)			
約180日	(電子)			
5081000368	南部地域整備事務所	1月	2月	工事延長 L=750m 切削オーバーレイ工 A=5,700m ² その他 一式
府道堺かつらぎ線道路舗装更新工事(概算数量)(余裕期間制度)		堺市南区別所地内		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約180日	(電子)			
5081000215	北部地域整備事務所	1月	2月	工事延長 L=600m 舗装工 A=3,000m ²
北余部46号線ほか舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)		堺市美原区北余部地内		
舗装工事	建設工事(3000万円以上9000万円未満)			
約120日	(電子)			

工事等発注見通し表

調達案件番号		工事等担当課		発注予定時期		入札予定時期		工事等概要
案件名				工事等場所				
業種		入札契約方式						
工事等期間								
5081000369		西部地域整備事務所		2月		3月		工事延長 L=350m 道路幅員 W=5.7m-6.5m 舗装打替え工 基層 再生粗粒度アスファルト t=5cm A=2,500m ² 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=2,500m ² 区画線 一式 その他 一式
神石鳳草部線舗装補修工事(第3工区)(概算数量)(余裕期間制度)		堺市西区草部地内						
舗装工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)						
約150日		(電子)						
5081000395		ダイバーシティ企画課		11月		12月		
人権ふれあいセンターテニスコート兼フットサルコート人工芝更新工事		堺市堺区協和町2丁61番1号						
舗装工事		建設工事(400万円超3000万円未満)						
約90日		(電子)						
5081000374		自転車環境整備課		11月		12月		自転車通行環境整備 一式
府道堺泉北環状線自転車通行環境整備工事		堺市南区城山台ほか7か所						
その他工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)						
約300日		(電子)						
5081000426		西部地域整備事務所		11月		12月		
大小路歩道橋エレベータ2号機更新工事(その2)		堺市堺区南瓦町地内						
その他工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)						
約420日		(電子)						
5081000056		設備課		11月		11月		昇降機設備改修工事
南区役所昇降機設備改修工事		堺市南区桃山台1丁1番1号						
その他工事		随意契約(400万円超)						
約330日								

工事等発注見通し表

調達案件番号	工事等担当課	発注予定時期	入札予定時期	工事等概要
案件名		工事等場所		
業種	入札契約方式			
工事等期間				
5081000315	道路整備課	1月	2月	工事延長 L=53.0m 床版下面増厚工 A=500m ² 断面修復工 N=1構造物 仮設工 一式 その他 一式
北花田口跨線橋(P6－P8工区)補修工事		堺市堺区南向陽町ほか		
その他工事		建設工事(9000万円以上3億円未満)		
約300日		(電子) (総合評価落札方式)		
5081000328	大浜公園事務所	第4四半期	第4四半期	
鳳公園遊具改修工事		堺市西区鳳西町3丁199番地内		
その他工事		建設工事(3000万円以上9000万円未満)		
約150日		(電子)		
5081000252	道路整備課	11月	12月	(東湊2－1号踏切道、船尾1号踏切道、船尾5号踏切道) 踏切道内誘導表示設置(幅員が狭いタイプ) L=34m 点字タイル設置 A=5m ² 歩道アスファルト舗装 表層 再生密粒度アスファルト A=10m ² その他 一式
府道堺狭山線ほか道路改良工事		堺市西区浜寺石津町中ほか		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		
5081000420	河川水路課	11月	11月	
内川排水機場2号ディーゼルエンジン整備工事		堺市堺区戎島町4丁53番地		
その他工事		随意契約(400万円超)		
約90日				
5081000366	原池公園事務所	2月	3月	複合遊具 N=1基 滑走系遊具 N=1基 その他 一式
舟渡池公園遊具改修工事		堺市美原区阿弥131番1号		
その他工事		建設工事(400万円超3000万円未満)		
約120日		(電子)		