

## 調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和6年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月12日	東工場第二工場外壁改修ほか工事(1期)	建築課	10月2日
2	9月12日	八田荘西小学校給食調理場改築工事	建築課	10月10日
3	9月12日	万崎住宅1棟ほか2棟解体工事	建築課	10月2日
4	9月12日	元大阪府警堺北2待機宿舍棟ほか解体工事	建築課	10月2日
5	9月20日	J-GREEN堺S6フィールド人工芝張替ほか工事	公園緑地整備課	10月15日
6	9月20日	臨海1号線舗装補修工事(第6工区)	西部地域整備事務所	10月22日
7	9月20日	北花田口跨線橋(P8-P10工区)補修工事	道路整備課	10月2日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

東工場第二工場外壁改修ほか工事（1期）

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	第二工場	90,333,863
防水改修	第二工場	39,014,932
外壁改修	第二工場	74,424,715
塗装改修	第二工場	790,410
発生材処理	第二工場	2,573,897
	計	207,137,817

B 電気設備工事

電気設備工事		284,929
	計	284,929

C 機械設備工事

機械設備工事		1,845,358
	計	1,845,358
直接工事費計	合計	209,268,104

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	11,183,800
	共通仮設費（率分）	9,493,918
現場管理費		30,405,149
一般管理費等		30,799,029

工事価格		291,150,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		241,318,000
--------	--	-------------

## 八田荘西小学校給食調理場改築工事

### 直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2	8,830,959
土工、地業、鉄筋、コンクリート	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2、屋外附帯	30,824,439
型枠、鉄骨、既製コンクリート、防水	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2	15,779,791
タイル、屋根及びとい	給食調理場棟、渡り廊下1、渡り廊下2	6,639,451
金属、左官、建具、塗装	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2	21,700,380
内外装、ユニット及びその他	給食調理場棟、屋外階段	18,587,973
困障、構内舗装、屋外排水、工作物その他	屋外附帯	20,379,582
発生材処理	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下1、渡り廊下2、屋外附帯	7,002,433
	計	129,745,008

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	15,532,600
	共通仮設費(率分)	6,587,355
現場管理費		22,758,902
一般管理費等		21,618,135
	計	66,496,992

工事価格		196,242,000
------	--	-------------

### 低入札価格調査

失格基準価格		161,237,000
--------	--	-------------

## 万崎住宅1棟ほか2棟解体工事

### 直接工事費

#### A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟、2棟、3棟	51,196,585
土工	屋外附帯	11,297,512
とりこわし	1棟、2棟、3棟、屋外附帯	329,566,661
発生材処理	1棟、2棟、3棟、屋外附帯	49,489,860
	計	441,550,618

#### B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,932,412
--------	---	-----------

#### C 機械設備工事

機械設備工事	計	883,744
--------	---	---------

直接工事費計	合計	444,366,774
--------	----	-------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	48,865,361
	共通仮設費（率分）	15,741,253
現場管理費		47,216,688
一般管理費等		60,007,924

工事価格		616,198,000
------	--	-------------

### 低入札価格調査

失格基準価格		511,271,000
--------	--	-------------

元大阪府警堺北2待機宿舎棟ほか解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	宿舎2棟、宿舎3棟、宿舎4棟、ホッパ室、ダストリッパ置場1、ダストリッパ置場2、ダストリッパ置場3、倉庫1、倉庫2、倉庫3	24,898,690
土工	貯留槽、屋外附帯	3,905,784
とりこわし	宿舎2棟、宿舎3棟、宿舎4棟、ホッパ室、ダストリッパ置場1、ダストリッパ置場2、ダストリッパ置場3、倉庫1、倉庫2、倉庫3、自転車置場1、自転車置場2、自転車置場3、貯留槽、屋外附帯	66,132,884
歩道改修	歩道改修	682,963
発生材処理	宿舎2棟、宿舎3棟、宿舎4棟、ホッパ室、ダストリッパ置場1、ダストリッパ置場2、ダストリッパ置場3、倉庫1、倉庫2、倉庫3、自転車置場1、自転車置場2、自転車置場3、貯留槽、屋外附帯、歩道改修	26,058,952
	計	121,679,273

B 機械設備工事

電気設備工事		106,370
	計	106,370

直接工事費計	合計	121,785,643
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	22,886,065
	共通仮設費（率分）	5,563,611
現場管理費		19,773,860
一般管理費等		21,109,821

工事価格		191,119,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		156,475,000
--------	--	-------------

工事名 J-GREEN堺S6フィールド人工芝張替ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	人工芝撤去工	10,448,628
		構造物撤去工	15,520,244
		グラウンド・コート舗装工	117,223,400
		雨水排水施設工	337,280
		舗装工	597,124
		仮設工	1,045,570
直接工事費計			145,172,246
	共通仮設費	積上分、率計上分	14,477,000
純工事費			159,649,246
	現場管理費		48,976,000
工事原価			208,625,246
	一般管理費		31,339,754
工事価格			239,965,000

低入札価格調査

失格基準価格		195,200,000
--------	--	-------------

工事名 臨海1号線舗装補修工事(第6工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	53,947,779
		区画線工	2,540,546
		付帯工	752,103
		仮設工	1,587,600
直接工事費計			58,828,028
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,800,800
純工事費			68,628,828
	現場管理費		22,661,000
工事原価			91,289,828
	一般管理費		15,385,172
工事価格			106,675,000

低入札価格調査

失格基準価格		85,988,000
--------	--	------------

工事名 北花田口跨線橋(P8-P10工区)補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額	
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工	32,862,816	
	橋梁補修工	コンクリートアンカー打設工	930,496	
		ひび割れ補修工	166,400	
		断面修復工	1,148,000	
		運搬処理工	4,165	
	仮設工	足場工	6,595,960	
		安全対策工	456,500	
		交通管理工	1,852,200	
	直接工事費計			44,016,537
			共通仮設費(率分)	12,839,000
		共通仮設費(積上げ分)	713,800	
共通仮設費計			13,552,800	
純工事費			57,569,337	
		現場管理費	27,639,000	
工事原価			85,208,337	
		一般管理費	14,893,663	
工事価格			100,102,000	

低入札価格調査

失格基準価格	79,315,000
--------	------------