

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和6年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	2月18日	支援学校分校整備工事	建築課	3月5日
2	2月18日	原山台中学校外壁改修ほか工事(その2)	建築課	3月14日
3	2月18日	登美丘西小学校校舎減築ほか工事	建築課	3月19日
4	2月18日	西文化会館舞台音響設備ほか更新工事	設備課	3月5日
5	2月26日	向陵西歩道橋補修ほか工事	道路整備課	3月14日
6	2月26日	北花田口歩道橋ほか耐震対策工事	道路整備課	3月25日
7	2月26日	浜寺大橋(上り)補修工事(第2期)	道路整備課	3月25日

支援学校分校整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟、倉庫新設、渡り廊下新設	10,354,916
屋上防水改修、防水改修(便所、教室等)	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟	6,085,072
建具改修(便所、教室等)	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟	23,414,218
内装改修(便所、教室等)	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟	64,660,946
塗装改修(便所、教室等)	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟	5,065,975
躯体改修(便所、教室等)	南校舎棟、西校舎棟	2,824,553
土工、地業	倉庫新設、渡り廊下新設	2,048,437
鉄筋、コンクリート、型枠	倉庫新設、渡り廊下新設	6,633,119
鉄骨、屋根及びとい	渡り廊下新設	8,009,687
左官、ユニット及びその他	倉庫新設、渡り廊下新設	3,182,289
囲障	屋外付帯	17,160,800
構内舗装、屋外排水	屋外付帯	8,683,458
工作物その他、撤去	屋外付帯	9,973,192
発生材処理	南校舎棟、西校舎棟、渡り廊下棟、倉庫新設、渡り廊下棟	5,129,682
	計	173,226,344

直接工事費計		173,226,344
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	11,959,749
	共通仮設費(率分)	7,417,633
現場管理費		21,836,380
一般管理費等		25,946,894

工事価格		240,387,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		199,261,000
--------	--	-------------

原山台中学校外壁改修ほか工事（その2）

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎棟5棟、校舎棟8棟、校舎棟13棟、屋外便所付体育倉庫棟、既存屋外便所付体育倉庫棟解体、校舎棟9棟、屋外附帯	19,962,512
外壁改修	校舎棟5棟、校舎棟8棟、校舎棟13棟	36,423,103
屋上防水改修	校舎棟5棟、校舎棟8棟、校舎棟13棟	9,284,296
塗装改修	校舎棟5棟、校舎棟8棟、校舎棟13棟	251,591
建具改修	校舎棟9棟	97,426
内装改修	校舎棟9棟	482,891
囲障	屋外附帯	1,114,611
排水	屋外附帯	289,992
工作物その他	屋外附帯	3,701,090
撤去	屋外附帯	235,003
土工	屋外便所付体育倉庫棟	268,064
地業	屋外便所付体育倉庫棟	553,911
鉄筋	屋外便所付体育倉庫棟	1,260,020
コンクリート	屋外便所付体育倉庫棟	2,392,421
型枠	屋外便所付体育倉庫棟	3,036,782
既製コンクリート	屋外便所付体育倉庫棟	110,789
防水	屋外便所付体育倉庫棟	198,817
タイル	屋外便所付体育倉庫棟	1,403,820
屋根及びとい	屋外便所付体育倉庫棟	2,191,378
金属	屋外便所付体育倉庫棟	1,385,000
左官	屋外便所付体育倉庫棟	630,162
建具	屋外便所付体育倉庫棟	2,010,140
塗装	屋外便所付体育倉庫棟	108,604
ユニット及びその他	屋外便所付体育倉庫棟	963,660
解体	既存屋外便所付体育倉庫棟解体	2,362,311
発生材処理	校舎棟5棟、校舎棟8棟、校舎棟13棟、屋外便所付体育倉庫棟、既存屋外便所付体育倉庫棟解体、校舎棟9棟、屋外附帯	2,973,588
計		93,691,982

B 電気設備工事

電気設備工事	3,239,994
計	3,239,994

C 機械設備工事

電気設備工事	6,305,044
計	6,305,044

直接工事費計	合計	103,237,020
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	11,079,393
	共通仮設費（率分）	5,527,237
現場管理費		22,448,002
一般管理費等		18,023,348

工事価格	160,315,000
------	-------------

低入札価格調査

失格基準価格	131,363,000	✓
--------	-------------	---

登美丘西小学校校舎減築ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋内運動場3階改修	28,430,627
防水改修、外壁改修	屋内運動場3階改修	24,545,711
建具改修、内装改修、塗装改修	屋内運動場3階改修	2,701,051
躯体改修、環境配慮改修	屋内運動場3階改修	18,673,602
構内舗装、その他工作物	屋外附帯	2,978,898
発生材処理	屋内運動場3階改修、屋外附帯	5,947,295
計		83,277,184

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,169,501
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		5,510,426
--------	--	-----------

直接工事費計		90,957,111
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	18,643,421
	共通仮設費(率分)	5,143,359
現場管理費		23,662,401
一般管理費等		17,590,708

工事価格		155,997,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		126,681,000
--------	--	-------------

工 事 名 西文化会館舞台音響設備ほか更新工事

直接工事費
電気設備工事

映像・音響設備	小計	105,203,810
	計	105,203,810

共通費

共通仮設費	小計	4,733,279
現場管理費	小計	25,068,461
一般管理費等	小計	16,213,450
	計	46,015,190
	合計	151,219,000

低入札価格調査

失格基準価格	124,903,000
--------	-------------

工事名:向陵西歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	3,441,000	
		溶融亜鉛めっき工	351,500	
	橋梁補修工	橋梁補修工	3,293,405	
		舗装打換え工	1,211,474	
	橋梁附属物工	高欄取替工	24,793,202	
		排水施設工	516,972	
		縁端拡幅工	4,417,969	
	橋脚補強工	作業土工	110,440	
		連続繊維シート巻立て工	2,724,640	
	構造物撤去工	構造物撤去工	400,035	
	仮設工	足場工	434,720	
		作業用建設機械	3,850,540	
		交通管理工	5,407,540	
	直接工事費計			50,953,437
		共通仮設費	率計上分	8,934,000
積上分			2,796,912	
共通仮設費計			11,730,912	
純工事費			62,684,349	
		現場管理費(工場管理費含む)	32,315,752	
工事原価			95,000,101	
		一般管理費	16,405,899	
工事価格			111,406,000	

低入札価格調査

失格基準価格	88,520,000
--------	------------

工事名:北花田口歩道橋ほか耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (北花田口歩道橋)	工場製作工	工場製作工	5,385,300
		工場塗装工	399,983
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	1,819,021
		横変位拘束構造工	1,990,108
		落橋防止装置工	15,729,849
		現場塗装工	1,038,093
	附帯工	附帯工	366,777
	構造物撤去工	構造物撤去工	19,872
		運搬処理工	46,631
	仮設工	足場工	3,355,550
		交通管理工	3,678,810
		作業用建設機械	1,583,000
橋梁保全工事 (霞ヶ丘歩道橋)	工場製作工	工場製作工	1,402,620
		工場塗装工	95,622
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	630,963
		落橋防止装置工	5,216,845
		現場塗装工	1,044,973
	附帯工	附帯工	465,062
	構造物撤去工	構造物撤去工	2,318
		運搬処理工	39,177
	仮設工	足場工	712,040
		交通管理工	850,300
直接工事費計			45,872,914
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	9,674,000
		積上分	1,336,175
	共通仮設費計		
純工事費			56,883,089
		現場管理費(工場管理費含む)	31,590,027
工事原価			88,473,116
		一般管理費	14,467,884
工事価格			102,941,000

低入札価格調査

失格基準価格	81,697,000
--------	------------

工事名 浜寺大橋(上り)補修工事(第2期)

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設	現場塗装工	塗替塗装工	59,649,180
		塗替塗装工 (高欄歩道側)	1,195,370
		塗替塗装工 (高欄車道側)【夜間】	985,362
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	2,213,200
		断面修復工	288,475
	橋梁附属物工	水切り設置工	321,840
	仮設工	足場工	22,605,610
		安全対策工	6,477,000
		交通管理工	2,436,304
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	20,975,000
		積上分	8,575,800
	共通仮設費計		
純工事費			125,723,141
		現場管理費	56,776,000
工事原価			182,499,141
		一般管理費	28,907,859
工事価格			211,407,000

低入札価格調査

失格基準価格	168,072,000
--------	-------------