

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月3日	内川護岸補修工事(令和6年度)	
2	6月3日	ビッグバン遊具の塔ほか5棟外壁改修ほか工事	
3	6月3日	北深井住宅1棟ほか2棟外壁改修ほか工事	
4	6月3日	南老人福祉センター外壁改修ほか工事	
5	6月3日	協和町東団地12号館浴室改修工事	
6	6月3日	本庁舎航空障害灯ほか更新工事	
7	6月3日	南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事	
8	6月3日	南区役所受水槽ほか改修工事	
9	6月3日	大仙西小学校給食調理場給湯設備改修工事	
10	6月3日	ビッグバン監視カメラ設備改修工事	
11	6月6日	大浜中学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事	
12	6月6日	大浜中学校長寿命化改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
13	6月6日	大浜中学校長寿命化改修工事に伴う空気調和設備工事	
14	6月12日	赤坂台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 内川護岸補修工事(令和6年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	護岸防食工	17,353,064
		仮設工	88,200
直接工事費計			17,441,264
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,536,140
純工事費			24,977,404
	現場管理費		9,628,000
工事原価			34,605,404
	一般管理費		6,723,596
工事価格			41,329,000

ビッグバン遊具の塔ほか5棟外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	遊具の塔、本館、こども劇場、回廊、EV棟、屋外便所、屋外附帯	25,655,324
外壁改修、屋上防水改修	遊具の塔、本館、こども劇場、EV棟、屋外便所	27,950,119
建具改修、塗装改修、その他改修	遊具の塔、本館、こども劇場、回廊、EV棟、屋外便所	5,644,655
工作物その他、撤去	屋外附帯	168,924
発生材処理	遊具の塔、本館、こども劇場、EV棟、屋外附帯	768,035

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,772,538
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		625,738
--------	--	---------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,652,770
	共通仮設費(率分)	3,379,875
現場管理費		14,213,094
一般管理費等		11,591,928

工事価格		98,423,000
------	--	------------

北深井住宅1棟ほか2棟外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1号棟、2号棟、集会所	14,252,581
外壁改修(打放し改修)	1号棟、2号棟、集会所	17,170,190
防水改修	1号棟、2号棟、集会所	10,937,573
塗装改修	1号棟、2号棟、集会所	1,476,898
その他改修	1号棟、2号棟、集会所	1,490,862
発生材処理	1号棟、2号棟、集会所	161,345

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	794,358
--------	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	219,600
--------	---------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,624,710
	共通仮設費(率分)	2,337,570
現場管理費		9,426,306
一般管理費等		8,427,007
工事価格		69,319,000

南老人福祉センター外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	管理棟、浴室棟	9,376,323
外壁改修	管理棟、浴室棟	17,246,834
屋上防水改修	管理棟、浴室棟	7,295,812
塗装改修	管理棟、浴室棟	763,010
発生材処理	管理棟、浴室棟	121,566
計		34,803,545

B 機械設備工事

機械設備工事		
計		803,690

直接工事費計	合計	35,607,235
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,899,620
	共通仮設費（率分）	2,184,475
現場管理費		9,448,527
一般管理費等		7,200,143

工事価格		58,340,000
------	--	------------

協和町東団地12号館浴室改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	102号室、105号室	145,820
防水改修	102号室、105号室	104,790
建具改修	102号室、105号室	2,033,668
内装改修	102号室、105号室	7,127,938
塗装改修	102号室、105号室	54,746
躯体改修	102号室、105号室	912,686
発生材処理	102号室、105号室	272,006
計		10,651,654

B 電気設備工事

電気設備工事		1,334,761
計		1,334,761

C 機械設備工事

電気設備工事		5,281,757
計		5,281,757

直接工事費計	合計	17,268,172
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	1,657,760
	共通仮設費（率分）	1,141,541
現場管理費		7,113,512
一般管理費等		4,060,015
工事価格		31,241,000

工 事 名 本庁舎航空障害灯ほか更新工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備		小計	14,767,570
------	--	----	------------

直接工事費 計 14,767,570

共通費

共通仮設費		小計	671,616
現場管理費		小計	4,935,907
一般管理費等		小計	3,004,907

共通費 計 8,612,430

合計 23,380,000

工 事 名 南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	37,701,538
消火設備	小計	2,226,000
	計	39,927,538

B 建築工事

建築工事	小計	3,749,123
	計	3,749,123

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	7,722,813
	計	7,722,813

直接工事費 計 51,399,474

共通費

共通仮設費	小計	3,441,875
現場管理費	小計	21,865,458
一般管理費等	小計	9,534,193

共通費 計 34,841,526

合計 86,241,000

工 事 名 南区役所受水槽ほか改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備		小計	24,070,028
排水設備		小計	632,900
		計	24,702,928

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	1,455,162
		計	1,455,162

C 建築工事

建築工事		小計	1,330,611
		計	1,330,611

直接工事費 計 27,488,701

共通費

共通仮設費		小計	2,269,639
現場管理費		小計	10,481,831
一般管理費等		小計	5,340,829

共通費 計 18,092,299

合計 45,581,000

工 事 名

大仙西小学校給食調理場給湯設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備	小計	166,830
給湯設備	小計	2,115,949
ガス設備	小計	258,170
計		2,540,949

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	80,348
計		80,348

直接工事費 計 2,621,297

共通費

共通仮設費	小計	329,084
現場管理費	小計	1,124,853
一般管理費等	小計	660,766

共通費 計 2,114,703

合計 4,736,000

工 事 名 ビッグバン監視カメラ設備改修工事

直接工事費

電気設備工事

監視カメラ設備		小計	17,395,199
---------	--	----	------------

建築工事

建築工事		小計	2,374,572
------	--	----	-----------

直接工事費 計 19,769,771

共通費

共通仮設費		小計	1,042,447
現場管理費		小計	7,805,650
一般管理費等		小計	4,080,132

共通費 計 12,928,229

合計 32,698,000

工 事 名

大浜中学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	19,711,777
動力設備	小計	5,082,019
受変電設備	小計	2,772,720
構内情報通信網設備	小計	1,221,722
構内交換設備	小計	52,488
情報表示設備	小計	61,460
拡声設備	小計	3,062,611
誘導支援設備	小計	367,773
テレビ共同受信設備	小計	1,230,724
火災報知設備	小計	2,738,083
構内配電線路	小計	7,185,427
構内通信線路	小計	39,140

直接工事費 計 43,525,944

共通費

共通仮設費	小計	2,200,603
現場管理費	小計	14,861,355
一般管理費等	小計	7,979,098

共通費 計 25,041,056

合計 68,567,000

工 事 名

大浜中学校長寿命化改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

衛生器具設備	小計	4,870,800
給水設備	小計	18,676,827
排水設備	小計	13,029,557
給湯設備	小計	692,975
消火設備	小計	6,254,850
ガス設備	小計	8,369,883

直接工事費 計 51,894,892

共通費

共通仮設費	小計	2,740,903
現場管理費	小計	16,691,403
一般管理費等	小計	8,926,802

共通費 計 28,359,108

合計 80,254,000

工 事 名

大浜中学校長寿命化改修工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	30,582,917
換気設備	小計	2,067,230

直接工事費 計 32,650,147

共通費

共通仮設費	小計	1,869,103
現場管理費	小計	13,076,345
一般管理費等	小計	6,215,405

共通費 計 21,160,853

合計 53,811,000

工 事 名

赤坂台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	2,666,968
換気設備	小計	1,392,470
衛生器具設備	小計	4,389,927
給水設備	小計	2,265,425
排水設備	小計	6,014,072
消火設備	小計	501,590
ガス設備	小計	383,278

直接工事費 計 17,613,730

共通費

共通仮設費	小計	889,516
現場管理費	小計	5,748,703
一般管理費等	小計	3,380,051

共通費 計 10,018,270

合計 27,632,000