

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月2日	中区役所屋上防水改修ほか工事	
2	8月2日	重要文化財山口家住宅ほか2件保存修理工事	
3	8月2日	桃山公園遊具ほか改修工事	
4	8月2日	中区役所中央監視制御設備更新工事	
5	8月2日	府道大堀塚線ほか道路照明灯建替工事	
6	8月2日	大仙公園受変電設備(第1電気室)改修工事	
7	8月2日	臨海歩道橋ほか耐震対策工事	
8	8月2日	府道泉大津美原線(新)舗装補修工事	
9	8月2日	新金岡31号線歩道舗装補修工事(概算数量)	
10	8月2日	府道深井畑山宿院線区画線補修工事	
11	8月2日	東陶器幼稚園園舎解体工事	
12	8月2日	大仙公園事業用地建物解体工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

中区役所屋上防水改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	中区役所	1,570,154
防水改修	中区役所	20,306,494
外壁改修	中区役所	266,988
内装改修	中区役所	144,786
発生材処理	中区役所	73,395
	計	22,361,817

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		150,092
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,924,453
--------	--	-----------

直接工事費計		24,436,362
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	365,890
	共通仮設費(率分)	990,406
現場管理費		3,782,453
一般管理費等		4,385,889

工事価格		33,961,000
------	--	------------

工事名 重要文化財山口家住宅ほか2件保存修理工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	直接仮設	418,750
		タイル、木工、左官	4,164,268
		建具、内外装、 ユニットおよびその他	4,419,540
		外構	2,366,154
		発生材処理	302,415
		電気設備	1,010,414
		機械設備	3,717,067
直接工事費計			16,398,608
	共通仮設費	率計上分	580,682
純工事費			16,979,290
	現場管理費		3,081,349
工事原価			20,060,639
	一般管理費		3,082,361
工事価格			23,143,000

工事名 桃山公園遊具ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	園路広場整備工	586,974
		遊戯施設整備工	5,603,701
		サービス施設整備工	1,233,294
		建築施設組立設置工	3,281,586
		公園施設等撤去・移設工	1,521,584
		仮設工	317,500
直接工事費計			12,544,639
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,516,000
純工事費			14,060,639
	現場管理費		5,988,000
工事原価			20,048,639
	一般管理費		4,135,361
工事価格			24,184,000

工 事 名 中区役所中央監視制御設備更新工事

直接工事費
電気設備工事

中央監視制御設備	小計	50,181,211
----------	----	------------

直接工事費 計 50,181,211

共通費

共通仮設費	小計	2,267,195
-------	----	-----------

現場管理費	小計	11,500,414
-------	----	------------

一般管理費等	小計	8,370,180
--------	----	-----------

共通費 計 22,137,789

合計 72,319,000

工事名：府道大堀塚線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	道路付属施設工	照明工	12,131,891
			仮復旧工	128,850
		構造物撤去工	試験掘工	172,637
			仮復旧撤去工	118,926
			道路照明灯撤去工	1,861,998
			運搬処理工	72,690
		仮設工	交通管理工	910,800
直接工事費計			※「現場発生品処分」を含む金額	15,075,367
	共通仮設費	率計上分		2,679,000
		積上計上分		120,000
純工事費				17,874,367
	現場管理費			9,158,000
工事原価				27,032,367
	一般管理費			5,453,633
	現場発生品処分		※直接工事費に計上する	-322,425
工事価格				32,486,000

様式6

工事名 大仙公園受変電設備(第1電気室)改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (機器単体費)	受変電設備	4,500,000
	直接工事費 (機器単体費以外)	輸送費、材料費、直接労務費、直接経費、仮設工	727,488
直接工事費計			5,227,488
	共通仮設費	積上分、率計上分	79,000
純工事費			5,306,488
	現場管理費(機器管理費を含む)		1,192,000
工事原価			6,498,488
	一般管理費		471,512
工事価格			6,970,000

工事名：臨海歩道橋ほか耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (臨海歩道橋)	工場製作工	工場製作工	1,790,720
		工場塗装工	126,897
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	11,346,796
		鋼製橋脚補強工	2,235,520
		現場塗装工	198,357
	構造物撤去工	構造物取壊し工	15,360
		運搬処理工	34,852
	仮設工	足場工	1,885,980
交通管理工		682,200	
橋梁保全工事 (石津町西歩道橋)	工場製作工	工場製作工	1,580,270
		工場塗装工	130,203
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	9,249,670
		現場塗装工	83,817
	仮設工	足場工	438,600
		交通管理工	163,900
直接工事費計			29,963,142
	共通仮設費	率計上分	5,955,000
		積上分	818,223
共通仮設費計			6,773,223
純工事費			36,736,365
		現場管理費(工場管理費含む)	18,883,116
工事原価			55,619,481
		一般管理費	10,236,519
工事価格			65,856,000

工事名 府道泉大津美原線(新)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	37,624,682
		区画線工	1,830,410
		仮設工	1,562,100
直接工事費計			41,017,192
	共通仮設費	積上分+率計上分	7,154,000
共通仮設費計			7,154,000
純工事費			48,171,192
		現場管理費	15,903,000
工事原価			64,074,192
		一般管理費	11,229,808
工事価格			75,304,000

工事名 新金岡31号線歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	1,052,030	
		舗装工	18,721,450	
		縁石工	484,560	
		区画線工	34,200	
		附帯工	4,052,000	
		構造物撤去工	10,122,994	
		除草工	9,850	
		仮設工	1,625,600	
直接工事費計			36,102,684	
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,954,224	
純工事費			42,056,908	
	現場管理費		13,575,000	
工事原価			55,631,908	
	一般管理費		9,552,092	
工事価格			65,184,000	

様式6

工事名 府道深井畑山宿院線区画線補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	区画線工	1,818,860
		交通管理工	152,400
直接工事費計			1,971,260
	共通仮設費	積上分、率計上分	707,000
純工事費			2,678,260
	現場管理費		1,838,000
工事原価			4,516,260
	一般管理費		1,065,740
工事価格			5,582,000

東陶器幼稚園園舎解体工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	東陶器幼稚園	7,893,113
とりこわし	東陶器幼稚園	8,423,202
撤去・改修	外構改修	5,217,921
発生材処理	東陶器幼稚園・外構改修	6,085,515
	計	27,619,751

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	9,151

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	748,548

直接工事費計	合計	28,377,450
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,584,291
	共通仮設費(率分)	722,457
現場管理費		3,190,485
一般管理費等		5,355,317

工事価格		42,230,000
------	--	------------

