

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月4日	泉ヶ丘公園すえむら広場遊具設置ほか工事	
2	8月26日	金岡公園体育館便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
3	9月2日	野遠7号線道路改良工事(第1期)	
4	9月2日	土川橋補修工事	
5	9月2日	栄橋ほか2橋補修工事	
6	9月2日	松屋南島101号線沿川通行環境整備工事	
7	9月2日	国道310号歩道改良工事	
8	9月2日	遠里小野浅香山101号線ほか沿川通行環境整備工事	
9	9月2日	中長尾黒土1号線歩道改良工事	
10	9月2日	東文化会館文化棟メインホール天井改修工事	
11	9月2日	向丘小学校昇降機整備ほか工事	
12	9月2日	美原保健センター便所改修ほか工事	
13	9月2日	初芝体育館受変電設備改修工事	
14	9月2日	府道大堀堺線ほか道路照明灯建替工事	
15	9月2日	鴨谷台12号線ほか道路照明灯建替工事	
16	9月2日	東区役所受水槽改修ほか工事	
17	9月3日	庭代めじろ公園ほか改修工事	
18	9月3日	田園あかとんぼ公園ほか改修工事	
19	9月3日	府道富田林泉大津線(現)舗装補修工事(概算数量)	
20	9月3日	府道泉大津美原線(新)舗装補修工事	
21	9月3日	日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)	
22	9月3日	石原菩提線ほか舗装補修工事(概算数量)	
23	9月3日	出島海岸通西湊1号線自転車通行環境整備工事	
24	9月3日	東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事	
25	9月3日	太陽橋ほか補修工事	中止
26	9月3日	府道堺泉北環状線ほか道路案内標識更新工事	
27	9月3日	府道大阪高石線(新)防護柵更新工事	
28	9月3日	百舌鳥本町8号線ほか道路改良工事	
29	9月3日	大小路歩道橋エレベータ2号機更新工事	取止め
30	9月3日	東文化会館文化棟ホール制御機器ほか更新工事	取止め

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 泉ヶ丘公園すえむら広場遊具設置ほか工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	掘削工	45,640
		作業土工	188,810
		残土処理工	122,560
	施設整備	土系舗装工	1,133,825
		園路縁石工	1,856,032
		遊具組立設置工	14,022,142
		時計塔工	2,247,290
		ベンチ工	1,902,446
		園名板工	52,390
		交通管理工	1,070,520
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,608,000
純工事費			25,249,655
	現場管理費		10,301,000
工事原価			35,550,655
	一般管理費		6,885,345
工事価格			42,436,000

工 事 名

金岡公園体育館便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	962,980
衛生器具設備	小計	16,107,370
給水設備	小計	2,804,043
排水設備	小計	9,278,015
発生材処理	小計	48,617

直接工事費 計 29,201,025

共通費

共通仮設費	小計	2,039,418
現場管理費	小計	17,927,143
一般管理費等	小計	6,401,414

共通費 計 26,367,975

合計 55,569,000

工事名 野遠7号線道路改良工事(第1期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路工	5,812,680
		排水構造物工	13,491,189
		擁壁工	712,994
		舗装工	1,461,722
		区画線工	107,358
		信号設備工	857,229
		附帯工	2,188,604
		構造物撤去工	1,871,767
		仮設工	3,133,444
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,831,080
純工事費			33,468,067
	現場管理費		11,436,000
工事原価			44,904,067
	一般管理費		8,282,933
工事価格			53,187,000

工事名 土川橋補修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	橋梁補修工	断面修復工	751,500	
		ひび割れ補修工	106,000	
	橋梁附属物工	伸縮継手工	1,170,080	
		排水施設工	120,185	
		地覆改良工	862,549	
		橋梁用高欄工	5,899,696	
		横変位拘束構造工	866,704	
		沓座拡張工	1,021,378	
		防護柵工	防止柵工	517,445
	舗装工	アスファルト舗装工	53,127	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	11,862	
		構造物取壊し工	353,122	
		運搬処理工	53,475	
	仮設工	足場工	996,940	
		仮設ガードレール工	203,188	
		交通管理工	2,384,340	
	直接工事費計			15,371,591
		共通仮設費	積上分、率計上分	4,944,601
純工事費			20,316,192	
	現場管理費		13,294,000	
工事原価			33,610,192	
	一般管理費		6,553,808	
工事価格			40,164,000	

工事名 栄橋ほか2橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (栄橋)	舗装工	舗装打換え工	1,256,176
		橋面防水工	602,770
	区画線工	区画線工	8,290
	橋梁付属物工	伸縮装置取替工	3,043,088
		支承防錆工	2,074,600
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	191,900
		断面修復工	348,400
		胸壁補修工	25,008
		親柱補修工	148,908
	構造物撤去工	構造物取壊し工	7,038
		運搬処理工	24,271
	仮設工	交通管理工	502,820
橋梁保全工事 (新金岡1号橋)	橋梁補修工	ひび割れ補修工	590,600
		断面修復工	3,415,000
	構造物撤去工	運搬処理工	11,372
	仮設工	交通管理工	102,020
橋梁保全工事 (金岡7号橋)	橋梁補修工	ひび割れ補修工	173,600
		断面修復工	1,201,000
	構造物撤去工	運搬処理工	3,790
	仮設工	交通管理工	145,980
直接工事費計			13,876,631
	共通仮設費	率分	4,852,000
		積上分	174,000
純工事費			18,902,631
	現場管理費		14,179,000
工事原価			33,081,631
	一般管理費		5,937,369
工事価格			39,019,000

工事名 松屋南島101号線沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	259,540
		植栽工	5,037,610
		排水構造物工	1,386,080
		照明工	3,389,138
		道路付属施設工	2,067,471
		構造物撤去工	301,812
		仮設工	2,138,844
直接工事費計			14,580,495
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,107,700
純工事費			16,688,195
	現場管理費		6,176,000
工事原価			22,864,195
	一般管理費		4,684,805
工事価格			27,549,000

工事名 国道310号歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	192,330
		縁石工	1,504,840
		排水構造物工	6,210,437
		舗装工	1,267,660
		区画線工	1,668
		構造物撤去工	2,073,692
		仮設工	2,822,280
直接工事費計			14,072,907
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,524,900
純工事費			16,597,807
	現場管理費		5,999,000
工事原価			22,596,807
	一般管理費		4,559,193
工事価格			27,156,000

工事名 遠里小野浅香山101号線ほか沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	直接工事費 (遠里小野地区)	土工	58,444	
		舗装工	4,322,986	
		区画線工	1,315,116	
		道路付属物工	3,667,150	
		構造物撤去工	45,231	
		運搬処理工	258,648	
		仮設工	481,600	
	直接工事費 (常磐地区)	土工	275,000	
		舗装工	205,733	
		道路付属物工	2,158,593	
		運搬処理工	133,285	
		仮設工	445,200	
	直接工事費計			13,366,986
		共通仮設費	積上分、率計上分	2,121,700
	純工事費			15,488,686
	現場管理費		5,688,000	
工事原価			21,176,686	
	一般管理費		4,299,314	
工事価格			25,476,000	

工事名 中長尾黒土1号線歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	339,788
		舗装工	1,761,944
		縁石工	620,636
		防止柵工	1,379,500
		道路付属施設工	402,108
		道路植栽工	331,478
		構造物撤去工	1,130,386
		仮設工	715,500
直接工事費計			6,681,340
	共通仮設費	率計上分	1,555,000
純工事費			8,236,340
	現場管理費		4,728,000
工事原価			12,964,340
	一般管理費		2,782,660
工事価格			15,747,000

東文化会館文化棟メインホール天井改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	東文化会館文化棟	3,183,752
内装改修	東文化会館文化棟	64,858,942
発生材処理	東文化会館文化棟	11,890
計		68,054,584

直接工事費計	合計	68,054,584
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	1,211,530
	共通仮設費（率分）	2,894,994
現場管理費		9,995,054
一般管理費等		11,024,838

工事価格		93,181,000
------	--	------------

向丘小学校昇降機整備ほか工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機整備工事、 耐震改修工事、 北棟3階階段室防火戸設置工事	1,966,756
建具改修	昇降機整備工事、 北棟3階階段室防火戸設置工事	2,515,917
内装改修	昇降機整備工事、 北棟3階階段室防火戸設置工事	4,498,944
塗装改修	昇降機整備工事	372,151
躯体改修	昇降機整備工事、 耐震改修工事	5,643,971
屋外附帯	昇降機整備工事	78,010
発生材処理	昇降機整備工事、 耐震改修工事、 北棟3階階段室防火戸設置工事	468,612
計		15,544,361

直接工事費 電気設備工事

電気設備工事	6,963,297
--------	-----------

直接工事費 機械設備工事

機械設備工事	393,709
--------	---------

直接工事費 昇降機設備工事

機械設備工事	15,825,000
--------	------------

直接工事費計	38,726,367
--------	------------

共通費

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	7,242,723
	共通仮設費(率分)	2,664,489
現場管理費		18,671,030
一般管理費等		9,220,391
工事価格		76,525,000

美原保健センター便所改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1・2F便所改修・2F便所部分改修・授乳室改修	1,217,812
防水改修	1・2F便所改修・授乳室改修	229,429
建具改修	1・2F便所改修・授乳室改修	2,453,736
内装改修	1・2F便所改修・2F便所部分改修・授乳室改修	12,400,445
塗装改修	1・2F便所改修	70,733
躯体改修	1・2F便所改修・2F便所部分改修・授乳室改修	1,337,248
外構改修	1・2F便所改修	43,761
発生材処理	1・2F便所改修・2F便所部分改修・授乳室改修	493,677
計		18,246,841

電気設備工事

電気設備工事		3,669,009
--------	--	-----------

直接工事費計		21,915,850
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,729,956
	共通仮設費(率分)	1,679,578
現場管理費		10,284,293
一般管理費等		5,582,323
工事価格		44,192,000

工 事 名 初芝体育館受変電設備改修工事

直接工事費
電気設備工事

受変電設備	小計	46,906,410
構内配電線路	小計	3,565,687
発生材処理	小計	-327,725

直接工事費 計 50,144,372

共通費

共通仮設費	小計	2,298,980
現場管理費	小計	12,440,221
一般管理費等	小計	8,463,427

共通費 計 23,202,628

合計 73,347,000

工事名 府道大堀堺線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路附属施設工	17,752,201
		撤去工	1,927,872
		仮設工	1,009,650
直接工事費計			20,689,723
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,443,000
純工事費			24,132,723
	現場管理費		11,840,000
工事原価			35,972,723
	一般管理費		7,002,277
工事価格			42,975,000

工事名 鴨谷台12号線ほか道路照明灯建替工事

			(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
費目	種別	細別	金額 【鴨谷台地区】	金額 【晴美台地区】	金額
	直接工事費	道路照明設備工	8,023,185	6,785,830	14,809,015
		舗装工	891	5,944	6,835
		標識工	59,254	59,254	118,508
		構造物撤去工	1,989,880	1,220,194	3,210,074
		仮設工	421,720	382,690	804,410
直接工事費計			10,494,930	8,453,912	18,948,842
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,134,000	1,854,000	3,988,000
純 工 事 費			12,628,930	10,307,912	22,936,842
	現場管理費		7,020,000	5,910,000	12,930,000
工事原価			19,648,930	16,217,912	35,866,842
	一般管理費		3,628,070	2,916,088	6,544,158
工 事 価 格			23,277,000	19,134,000	42,411,000

工 事 名 東区役所受水槽改修ほか工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	659,113
給水設備	小計	25,264,821
排水設備	小計	477,562
発生材処理	小計	397,379
計		26,798,875

電気設備工事

電気設備工事	小計	449,645
計		449,645

直接工事費 計 27,248,520

共通費

共通仮設費	小計	1,409,204
現場管理費	小計	8,127,841
一般管理費等	小計	4,926,435

共通費 計 14,463,480

合計 41,712,000

工事名 庭代めじろ公園ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (庭代台地区)	掘削工	12,160
		作業土工	162,210
		構造物撤去工	530,654
		運搬処理工	566,273
		植栽工	69,058
		遊具組立設置工	7,577,488
		ベンチ・テーブル工	509,232
		交通管理工	113,540
	直接工事費 (桃山台地区)	掘削工	24,320
		作業土工	162,210
		構造物撤去工	190,886
		運搬処理工	235,882
		園路広場整備工	347,965
		遊具組立設置工	2,583,019
		遊具施設修繕工	122,000
		ベンチ・テーブル工	566,976
		車止め	131,392
		交通管理工	145,980
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,769,000
純工事費			15,820,245
	現場管理費		7,315,000
工事原価			23,135,245
	一般管理費		4,561,755
工事価格			27,697,000

工事名：田園あかとんぼ公園ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備 田園あかとんぼ公園	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	213,927
		樹木伐採・伐根工	344,966
	園路広場整備工	土系舗装工	213,730
	擁壁工	場所打擁壁工	63,460
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2,283,900
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	239,400
	構造物撤去工	作業土工	89,085
		運搬処理工	317,688
	仮設工	交通管理工	127,200
施設整備 八田寺町すずがも公園	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	148,829
		樹木伐採・伐根工	61,044
	園路広場整備工	土系舗装工	102,979
		舗装復旧工	86,916
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	3,632,600
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	106,700
	構造物撤去工	作業土工	140,716
		運搬処理工	93,909
	仮設工	交通管理工	127,200
直接工事費計			8,394,249
共通仮設費	率分		807,000
	積上分計		78,795
純工事費			9,280,044
	現場管理費		4,400,000
工事原価			13,680,044
	一般管理費等		2,903,956
工事価格			16,584,000

工事名 府道富田林泉大津線(現)舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	62,081,008
		区画線工	2,523,924
		道路付属施設工	385,253
		構造物撤去工	42,484
		仮設工	2,451,530
直接工事費計			67,484,199
	共通仮設費	積上分、率計上分	11,056,000
純工事費			78,540,199
	現場管理費		25,244,000
工事原価			103,784,199
	一般管理費		17,289,801
工事価格			121,074,000

工事名 府道泉大津美原線(新)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	55,262,535
		区画線工	1,782,906
		仮設工	2,413,120
直接工事費計			59,458,561
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,113,000
純工事費			68,571,561
	現場管理費		22,503,000
工事原価			91,074,561
	一般管理費		15,394,439
工事価格			106,469,000

工事名 日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	22,994,435
		区画線工	1,874,090
		仮設工	1,264,050
直接工事費計			26,132,575
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,288,200
純工事費			31,420,775
	現場管理費		11,550,000
工事原価			42,970,775
	一般管理費		7,950,225
工事価格			50,921,000

工事名 石原菩提線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	22,534,404
		道路付属施設工	71,024
		区画線工	710,693
		仮設工	1,393,650
直接工事費計			24,709,771
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,556,000
純工事費			29,265,771
	現場管理費		10,745,000
工事原価			40,010,771
	一般管理費		7,385,229
工事価格			47,396,000

工事名：出島海岸通西湊1号線自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	舗装	排水構造物工(昼)	997,456
		排水構造物工(夜)	32,671
		舗装工	7,066,152
		区画線工(昼)	2,572,546
		区画線工(夜)	77,324
		構造物撤去工(昼)	503,440
		構造物撤去工(夜)	2,485
		処分工	658,408
		仮設工(昼)	1,224,300
		仮設工(夜)	197,700
直接工事費計			13,332,482
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,142,000
純工事費			16,474,482
	現場管理費		6,991,000
工事原価			23,465,482
	一般管理費		4,763,518
工事価格			28,229,000

工事名 東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	道路土工	1,961,196
		舗装工	7,852,689
		区画線工	107,598
		仮設工	2,225,685
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,890,680
純工事費			15,037,848
	現場管理費		6,481,000
工事原価			21,518,848
	一般管理費		4,344,152
工事価格			25,863,000

工事名 府道堺泉北環状線ほか道路案内標識更新工事

			(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
費目	種別	細別	金額 【野々井地区】	金額 【桃山台地区】	金額
	直接工事費	標識工	4,844,407	2,408,527	7,252,934
		舗装工	55,086	28,254	83,340
		防護柵工	98,948	98,948	197,896
		縁石工	4,970		4,970
		構造物撤去工	122,917	74,273	197,190
		仮設工	778,560	437,940	1,216,500
直接工事費計			5,904,888	3,047,942	8,952,830
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,037,700	641,000	1,678,700
純 工 事 費			6,942,588	3,688,942	10,631,530
	現場管理費		2,906,000	1,727,000	4,633,000
工事原価			9,848,588	5,415,942	15,264,530
	一般管理費		2,017,412	1,039,058	3,056,470
工 事 価 格			11,866,000	6,455,000	18,321,000

工事名 府道大阪高石線(新)防護柵更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	防護柵工	1,516,264
		構造物撤去工	178,706
		仮設工	214,650
			1,909,620
	共通仮設費	率分	694,000
		積上分	38,400
純工事費			2,642,020
	現場管理費		1,844,000
工事原価			4,486,020
	一般管理費等		1,064,980
工事価格			5,551,000

工事名 百舌鳥本町8号線ほか道路改良工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
道路改良工事 (東上野芝町地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	1,070,450
	舗装工	アスファルト舗装工	89,607
	区画線工	区画線工	644,883
	構造物撤去工	構造物取壊し工	185,645
		ブロック舗装撤去工	25,392
		運搬処理工	36,019
	仮設工	交通管理工	429,300
道路改良工事 (南野田地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	911,126
	舗装工	アスファルト舗装工	356,447
	区画線工	区画線工	406,988
	排水構造物工	側溝工	225,790
	構造物撤去工	構造物取壊し工	46,369
		運搬処理工	90,308
	仮設工	交通管理工	450,000
直接工事費計			4,968,324
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,128,000
純工事費			6,096,324
	現場管理費		2,287,000
工事原価			8,383,324
	一般管理費		1,885,676
工事価格			10,269,000