

令和2年1月21日

堺市

和田地内管理用地擁壁改修詳細設計業務の設計図書の訂正について（通知）

和田地内管理用地擁壁改修詳細設計業務の設計図書等（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市ホームページに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

・設計書 表紙

「工期（至）：令和元年03月30日」を

「工期（至）：令和02年03月30日」へ訂正する。

2. 訂正内容

《訂正前》

「工期（至）：令和元年03月30日」

工期（至）	令和元年03月30日
-------	------------

《訂正後》

「工期（至）：令和02年03月30日」

工期（至）	令和02年03月30日
-------	-------------

	部長		課長	補佐	係長		設計	第2検算	第1検算	
主管										
合議										
合議										

設 計 書

堺 市

工期（自）	年 月 日	工期（至）	令和 元 年 03 月 30 日
事業年度	令和 元 年度	業務場所	堺市南区和田地内
業務名称	和田地内管理用地擁壁改修詳細設計業務		

訂正前

	部長		課長	補佐	係長		設計	第2検算	第1検算	
主管										
合議										
合議										

設 計 書

堺 市

工期（自）	年 月 日	工期（至）	令和 02 年 03 月 30 日
事業年度	令和 元 年度	業務場所	堺市南区和田地内
業務名称	和田地内管理用地擁壁改修詳細設計業務		

訂正後