

令和2年11月17日

堺 市

菩提町地内道路改良工事の設計図書の訂正について（通知）

菩提町地内道路改良工事の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<設計書>

・内訳書 頁 0-0001

道路改良【時制 著しい】の「【時制 著しい】」を削除する。

・内訳書 頁 0-0026

スクラップ 鋼材（スクラップ H2）【時制 著しい】の「【時制 著しい】」を削除する。

・内訳書 頁 0-0027

スクラップ 鋼材（スクラップ H1）【時制 著しい】の「【時制 著しい】」を削除する。

仮設工【時制 著しい】、交通管理工【時制 著しい】、  
交通誘導警備員【時制 著しい】の「【時制 著しい】」をそれぞれ削除する。

・代価表 第 0-0063 号

交通誘導警備員 B 時制 著しい の「時制 著しい」を削除する。

2. 訂正内容

<設計書>

・内訳書 頁 0-0001

《訂正前》

1 道路改良	【時制 著しい】		
		1	式

《訂正後》

1 道路改良			
		1	式

・内訳書 頁 0-0026

《訂正前》

4 スクラップ 鋼材 (スクラップH2)	【時制 著しい】		
		0.3	t

《訂正後》

4 スクラップ 鋼材 (スクラップH2)			
		0.3	t

・内訳書 頁 0-0027

《訂正前》

4 スクラップ 鋼材 (スクラップH1)	【時制 著しい】		
		0.5	t

《訂正後》

4 スクラップ 鋼材 (スクラップH1)			
		0.5	t

《訂正前》

2 仮設工	【時制 著しい】		
		1	式

《訂正後》

2 仮設工			
		1	式

《訂正前》

3	交通管理工		
		1	式

《訂正後》

3	交通管理工		
		1	式

《訂正前》

4	交通誘導警備員		
		228	人日

《訂正後》

4	交通誘導警備員		
		228	人日

・代価表 第 0-0063 号

《訂正前》

交通誘導警備員B	時制 著しい
----------	--------

《訂正後》

交通誘導警備員B	
----------	--

訂正前

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					
1 道路改良					YOHZZ
2 道路土工	1	式			YOH1Y
3 道路土工	1	式			YOH1Y200
4 掘削	1	式			YOH1Y200A00
6 掘削	18	m <sup>3</sup>			第0-0001号代価表
4 掘削	1	m <sup>3</sup>			YOH1Y200A00
6 掘削	77	m <sup>3</sup>			第0-0002号代価表
4 盛土	1	m <sup>3</sup>			YOH1Y257A07
4 盛土	27	m <sup>3</sup>			第0-0002号代価表

訂正前

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>			第0-0060号代価表
6 処分費 栄運輸工業(株) 堺臨海営業所 有筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.5 t/m <sup>3</sup>	1	m <sup>3</sup>			
4 殻運搬処理 無筋コンクリート殻  【時制 著しい】	12	m <sup>3</sup>			YOH092HOAOK 単位数量 ( 1 )
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>			第0-0061号代価表
6 処分費 新光開発(株) 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m <sup>3</sup>	1	m <sup>3</sup>			
4 現場発生品運搬  【時制 著しい】	1	回			YOH092H05CZ 単位数量 ( 1 )
6 現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下	1	回			第0-0062号代価表
4 スクラップ 鋼材(スクラップH2)  【時制 著しい】	0.3	t			Y4999 単位数量 ( 1 )
5 諸経費(共通・現場・一般)対象外	1	式			

訂正前

※本工事費※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 スクラップ (H2)					
	1	t			
4 スクラップ 鋼材 (スクラップH1)					Y4999
	0.5	t			単位数量 ( 1 )
5 【時制 著しい】 諸経費 (共通・現場・一般) 対象外					
	1	式			
6 スクラップ (H1)					
	1	t			
2 仮設工					YOR61
	1	式			
3 【時制 著しい】 交通管理工					YOR61232
	1	式			
4 【時制 著しい】 交通誘導警備員					YOR61232Y21
	228	人日			単位数量 ( 1 )
6 【時制 著しい】 交通誘導警備員B					
	1	人・日			第0-0063号代価表
*直接工事費*					



訂正後

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					
1 道路改良					YOHZZ
2 道路土工	1	式			YOH1Y
3 道路土工 【時制 著しい】	1	式			YOH1Y200
4 掘削 土砂 【時制 著しい】	18	m <sup>3</sup>			YOH1Y200A00 単位数量 ( 1 )
6 掘削 土砂 小規模(標準)	1	m <sup>3</sup>			第0-0001号代価表
4 掘削 廃路盤 【時制 著しい】	77	m <sup>3</sup>			YOH1Y200A00 単位数量 ( 1 )
6 掘削 廃路盤 小規模(標準)	1	m <sup>3</sup>			第0-0002号代価表
4 盛土 流用土 【時制 著しい】	27	m <sup>3</sup>			YOH1Y257A07 単位数量 ( 1 )



訂正後

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>			第0-0060号代価表
6 処分費 栄運輸工業(株) 堺臨海営業所 有筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.5 t/m <sup>3</sup>	1	m <sup>3</sup>			
4 殻運搬処理 無筋コンクリート殻  【時制 著しい】	12	m <sup>3</sup>			YOH092H0A0K 単位数量 ( 1 )
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>			第0-0061号代価表
6 処分費 新光開発(株) 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m <sup>3</sup>	1	m <sup>3</sup>			
4 現場発生品運搬  【時制 著しい】	1	回			YOH092H05CZ 単位数量 ( 1 )
6 現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下	1	回			第0-0062号代価表
4 スクラップ 鋼材 (スクラップH2)	0.3	t			Y4999 単位数量 ( 1 )
5 諸経費 (共通・現場・一般) 対象外	1	式			

訂正後

※本工事費※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 スクラップ (H2)					
4 スクラップ 鋼材 (スクラップH1)	1	t			Y4999
5 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span> 諸経費 (共通・現場・一般) 対象外	0.5	t			単位数量 ( 1 )
6 スクラップ (H1)	1	式			
2 仮設工	1	t			Y0R61
3 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span> 交通管理工	1	式			Y0R61232
4 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span> 交通誘導警備員	1	式			Y0R61232Y21
6 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span> 交通誘導警備員 B	228	人日			単位数量 ( 1 )
*直接工事費*	1	人・日			第0-0063号代価表

