

令和3年2月19日
堺市

三原公園ほか再整備工事の設計図書の訂正について（通知）

三原公園ほか再整備工事の設計図書等（設計書及び図面）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

- ①設計書 18ページ 1行目
- ②図面 雨水排水設備工構造図（4） 図面番号：66

2. 訂正内容

- ①設計書 18ページ 1行目
「単位体積重量 2.35 t/m³」を
「単位体積重量 2.2 t/m³」に訂正する。

<訂正前>

6	処分費 処分地 大成ロテック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
		10	m ³			

<訂正後>

6	処分費 処分地 大成ロテック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.2 t/m ³					
		10	m ³			

②図面

図面の訂正後抜粋資料において、訂正を行っている部分について、太枠で表現していますので、訂正前訂正後の図面を比較し、ご確認ください。

設計書正誤表

工事名称：三原公園ほか再整備工事

誤				正				備考
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
18	処分費 処分地 大成ロテック			18	処分費 処分地 大成ロテック			
	As掘削ガラ処分地				As掘削ガラ処分地			
	単位体積重量 2.35t/m3				単位体積重量 2.2t/m3			

図面正誤表

工事名称：三原公園ほか再整備工事

図面No.	図面名称	訂正箇所	誤	正	備考
66	雨水排水設備工構造図(4)	調整高表(集水柵高さ調整-5)内 表記内容	h : +160 / +380 箇所 : 2 平均h : +270	h : - / +380 箇所 : 1 平均h : +380	

※※本工事費※※

訂 正 前

頁0-0018

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 処分費 処分地 大成ロテック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	10	m ³			
4 殻運搬処分 有筋コンクリート 現場→処分場	0.3	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	1	m ³			第0-0043号代価表
6 処分費 堺土木工事業(協) 有筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.5 t/m3	1	m ³			
4 殻仮置運搬 無筋コンクリート 現場→仮置場	136	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (10)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	10	m ³			第0-0044号代価表
4 殻運搬処分 無筋コンクリート 仮置場→処分場	136	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (10)
6 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	10	m ³			第0-0041号代価表
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m ³			第0-0045号代価表

堺 市

※※本工事費※※

訂 正 後

頁0-0018

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 処分費 処分地 大成ロテック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.2 t/m3	10	m ³			
4 殻運搬処分 有筋コンクリート 現場→処分場	0.3	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	1	m ³			第0-0043号代価表
6 処分費 堺土木工事業(協) 有筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.5 t/m3	1	m ³			
4 殻仮置運搬 無筋コンクリート 現場→仮置場	136	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (10)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	10	m ³			第0-0044号代価表
4 殻運搬処分 無筋コンクリート 仮置場→処分場	136	m ³			YOH092HOAOK 単位数量 (10)
6 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	10	m ³			第0-0041号代価表
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m ³			第0-0045号代価表

堺 市


雨水排水設備工構造図(4)

集水柵高さ調整-3


S=1:20

撤去

平面図




断面図




新設

平面図



断面図



調整高表 (集水柵高さ調整-3)


エリア	h	箇所	平均h
田圃	-	-	-
緑道	-	-	-
三原	±0	1	±0

集水柵高さ調整-5


S=1:20

撤去

平面図




断面図




新設

平面図



断面図



調整高表 (集水柵高さ調整-5)

エリア	h	箇所	平均h
田圃	-	-	-
緑道	-	-	-
三原	+160	+380	2

訂正前

工事名	三原公園ほか再整備工事		
図面名	雨水排水設備工構造図(4)		
作成年月	令和2年12月		
縮尺	図示(A1)	図面番号	66
堺市建設局 ニュータウン地域再生室			


雨水排水設備工構造図(4)

集水柵高さ調整-3


S=1:20

撤去

平面図




断面図




新設

平面図



断面図



調整高表 (集水柵高さ調整-3)


エリア	h	箇所	平均h
田圃	-	-	-
緑道	-	-	-
三原	±0	1	±0

集水柵高さ調整-5


S=1:20

撤去

平面図




断面図




新設

平面図



断面図



調整高表 (集水柵高さ調整-5)

エリア	h	箇所	平均h
田圃	-	-	-
緑道	-	-	-
三原	-	+380	1

訂正後

工事名	三原公園ほか再整備工事		
図面名	雨水排水設備工構造図(4)		
作成年月	令和 2年 12月		
縮尺	図示(A1)	図面番号	66
堺市建設局 ニュータウン地域再生室			