

平成 25 年 12 月 6 日
堺市上下水道局

多治井外地区整備下水管布設工事（25 - 1）の
開札予定日時、入札書提出期間の変更及び設計図書の訂正について（通知）

多治井外地区整備下水管布設工事（25 - 1）の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

また、これに伴い開札予定日時及び入札書提出期間を下記のとおり、変更します。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 開札予定日時及び入札書提出期間の変更

	開札予定日時	入札書提出期間
変更前	平成 25 年 12 月 13 日（金）午前 11 時 20 分	平成 25 年 12 月 9 日（月）午前 8 時 00 分から 平成 25 年 12 月 12 日（木）午後 9 時 00 分まで （電子調達システムの利用時間に限る。）
変更後	平成 25 年 12 月 24 日（火）午前 10 時 00 分	平成 25 年 12 月 17 日（火）午前 8 時 00 分から 平成 25 年 12 月 20 日（金）午後 9 時 00 分まで （電子調達システムの利用時間に限る。）

設計図書等の配布期間の終了日時は、変更後の入札書提出期間の終了日時と同様とする。

2. 設計図書の訂正

(1) 設計図書の訂正箇所

- ・第 380 号代価表 1 行目摘要に『第 53 号代価』を追記する。

(2) 訂正内容

- ・第 380 号代価表 1 行目

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(バックホ積込) 4t 積 DID 無 山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距離 0.5km 以下 碎石	m3	0.300			
バックホ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	0.300			第 21 号代価

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂 正	ダンプトラック運搬(バックホリ積込) 4t 積 DID 無 山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距 離 0.5km 以下 碎石	m3	0.300			第 53 号代価
	バックホリ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘 性土 ルーズ	m3	0.300			第 21 号代価

発生HMS処理（試験掘府道2）

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(バックホ積込)					第 53 号代価
4t積 DID無 山積0.28m3(平積0.2m3) 運搬距離0.5km以下 碎石	m3	0.300			
バックホ掘削積込					第 21 号代価
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	0.300			
ダンプトラック運搬(バックホ積込)					第 105 号代価
10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離2.0km以下 碎石	m3	0.300			
受入処分費					
スラグ(路盤材)	m3	0.300			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					