

平成27年6月15日
堺市

鳳上線代替地造成工事（第1工区）の設計図書の訂正について（通知）

鳳上線代替地造成工事（第1工区）の設計図書（工事内訳書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 設計書の訂正箇所

設計書（頁0-0005の9行目）の訂正

「スクラップ費」に鉄くずの規格「鉄くず へビー H3」を追記します。

2. 訂正内容

設計書の訂正

訂正前

6	スクラップ費	0.057	t				
---	--------	-------	---	--	--	--	--

訂正後

6	スクラップ費 <u>鉄くず へビー H3</u>	0.057	t				
---	-----------------------------	-------	---	--	--	--	--

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 横断防止柵撤去工 パネル式 土中建込用 支柱間隔 3m	10	m			第0-0012号代価表
4 ネットフェンス撤去工	42	m			YOH092HGA21 単位数量 (10)
6 金網 (フェンス) ・支柱 (立入防止柵) 撤去	10	m			第0-0013号代価表
6 基礎ブロック (立入防止柵) 撤去	5	個			第0-0014号代価表
4 スクラップ運搬工	1	回			YOH092HG50B 単位数量 (1)
6 スクラップ運搬 クレーン付4t積2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 2.0km以下	1	回			第0-0015号代価表
4 スクラップ撤去工	1	式			YOH092HG50B 単位数量 (1)
5 諸経費 (共通仮設費・現場管理費) 対象外	1	式			
6 スクラップ費 鉄くず へビー H3	0.057	t			