

平成30年4月19日

堺 市

堺市民芸術文化ホール周辺整備工事の設計図書の訂正について（通知）

堺市民芸術文化ホール周辺整備工事の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

参考内訳明細書の訂正

（1）訂正箇所

- ・参考内訳明細書（共通仮設費） P2

（2）訂正内容

- ・別紙のとおり

## 参考明細書正誤表

工事名称：堺市民芸術文化ホール周辺整備工事

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	備 考
P2	安全巡視員	常駐8ヶ月	1	式	P2	安全巡視員	常駐2名	1	式	訂正
5行目		スポット210人			5行目		スポット420名			
共通仮設費					共通仮設費					

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮囲い	ガードフェンス H=2100 存置8ヶ月 L=163m	1	式			
仮囲い	ガードフェンス H=2100 存置8ヶ月 盛替え1回 L=82.6m	1	式			
仮囲い	ガードフェンス H=2100 存置5ヶ月 盛替え時撤去 L=5.6m	1	式			
カーコーン	存置1ヶ月 ライト付 共 L=368m	1	式			
安全巡視員	常駐2名 スポット420名	1	式			
仮設鉄板敷	流末水路施工時 存置2ヶ月 21m <sup>2</sup>	1	式			
揚重機	鉄骨建て方用	1	式			
計						