

# 令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月3日	国道310号歩道改良工事	
2	10月3日	丹南橋補修工事	
3	10月3日	阿弥25号線道路改良工事(第1工区)	
4	10月3日	石津川3号線交通安全施設設置工事	
5	10月3日	石原32号線道路改良工事	
6	10月3日	大池西橋ほか2橋補修工事	
7	10月3日	新堀町パンプキン公園ほか遊具設置工事	
8	10月3日	新家深井線ほか道路案内標識板補修工事	
9	10月3日	百済川護岸補修工事	
10	10月3日	府道堺富田林線ほか道路案内標識板補修工事	
11	10月3日	清水橋ほか補修工事	
12	10月3日	百舌鳥駅津久野線ほか歩道改良工事	中止
13	10月3日	深井陶器北線道路側溝整備工事	
14	10月4日	桃山台原山台線ほか道路照明灯建替工事	
15	10月4日	三国ヶ丘百舌鳥線ほか道路照明灯建替工事	
16	10月4日	東文化会館生涯学習棟空気調和設備更新工事	
17	10月4日	府道堺かつらぎ線舗装補修工事(北行小代地区)(概算数量)	
18	10月4日	府道大阪臨海線(現)舗装補修工事(第1工区)(概算数量)	
19	10月4日	府道和田福泉線(現)舗装補修工事(概算数量)	
20	10月4日	神石市之町津久野1号線舗装補修工事(概算数量)	
21	10月4日	木材通中央線ほか舗装補修工事(概算数量)	
22	10月4日	府道富田林泉大津線(現)自転車通行環境整備工事	
23	10月4日	福田6号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
24	10月4日	深井中208号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
25	10月4日	府道大阪和泉泉南線歩道舗装補修工事	
26	10月4日	浜寺昭和小学校プール防水シート改修ほか工事	
27	10月4日	美原総合スポーツセンターろ過設備改修工事(その2)	
28	10月4日	泉田中鉢ヶ峯寺線樹木更新工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 国道310号歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	138,280
		縁石工	5,138,469
		排水構造物工	1,178,368
		舗装工	2,828,345
		区画線工	211,710
		構造物撤去工	2,293,134
		仮設工	1,905,000
直接工事費計			13,693,306
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,535,100
純工事費			16,228,406
	現場管理費		5,716,000
工事原価			21,944,406
	一般管理費		4,481,594
工事価格			26,426,000

工事名:丹南橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	床版補修工	床版補修工	11,104,765
	橋面補修工	路面切削工	353,457
		橋面防水工	3,132,057
		舗装打換え工	951,883
	区画線工	区画線工	73,167
	仮設工	交通管理工	787,800
直接工事費計			16,403,129
	共通仮設費	率計上分	4,360,000
		積上分	1,914,930
共通仮設費計			6,274,930
純工事費			22,678,059
		現場管理費	13,839,000
工事原価			36,517,059
		一般管理費	7,026,941
工事価格			43,544,000

工事名 阿弥25号線道路改良工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	土工	1,628,708
		擁壁工	20,216
		排水構造物工	14,278,912
		舗装工	802,414
		附帯工	1,551,152
		構造物撤去工	84,470
		仮設工	1,816,882
直接工事費計			20,182,754
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,202,600
純工事費			23,385,354
	現場管理費		8,062,000
工事原価			31,447,354
	一般管理費		6,177,646
工事価格			37,625,000

様式6

工事名 石津川3号線交通安全施設設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	防止柵工	17,963,400
		交通管理工	558,800
直接工事費計			18,522,200
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,548,000
純工事費			21,070,200
	現場管理費		7,305,000
工事原価			28,375,200
	一般管理費		5,634,800
工事価格			34,010,000

様式6

工事名 石原32号線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	13,082,900
		境界工	1,300,014
		撤去工	37,549
		仮設工	1,746,780
直接工事費計			16,167,243
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,609,800
純工事費			18,777,043
	現場管理費		6,444,000
工事原価			25,221,043
	一般管理費		5,009,957
工事価格			30,231,000

工事名 大池西橋ほか2橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事(大池西橋)	橋梁補修工	断面修復工	1,260,000
		床版補強工	632,610
	構造物撤去工	運搬処理工	5,004
	仮設工	交通管理工	25,400
橋梁保全工事(金岡19号橋)	橋梁補修工	断面修復工	1,119,613
		表面保護工	523,809
		頂版打換え工	2,022,366
	舗装工	舗装打換え工	123,046
		インターロッキングブロック取替工	82,396
		橋面防水工	31,837
		作業土工	29,460
		路側工	64,057
	構造物撤去工	運搬処理工	104,787
	仮設工	土のう工	158,878
		交通管理工	398,250
橋梁保全工事(金岡11号橋)	橋梁補修工	断面修復工	858,500
		床版補強工	456,885
	舗装工	橋面補修工	880,020
		目地補修工	163,920
	構造物撤去工	運搬処理工	3,002
	仮設工	交通管理工	63,500
直接工事費計			9,007,340
	共通仮設費	共通仮設費(率分)	3,363,000
共通仮設費計			3,363,000
純工事費			12,370,340
		現場管理費	9,289,000
工事原価			21,659,340
		一般管理費	4,190,660
工事価格			25,850,000

工事名 新堀町パンプキン公園ほか遊具設置工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費 (新堀町地区)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	3,595,068
		作業土工	63,367
	仮設工	交通管理工	101,600
直接工事費 (北花田地区)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2,598,699
		作業土工	39,458
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	108,907
	構造物撤去工	運搬処理工	5,265
	仮設工	交通管理工	101,600
直接工事費計			6,613,964
	共通仮設費		952,115
純工事費			7,566,079
	現場管理費		3,554,000
工事原価			11,120,079
	一般管理費		2,425,921
工事価格			13,546,000



工事名 新家深井線ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額 【新家町地区】	金額 【東八田地区】	金額 【見野山地区】	金額 【八田西町地区】	金額
	直接工事費	標識工	2,677,048	251,709	203,994	1,439,814	4,572,565
		仮設工	193,950				193,950
直接工事費計			2,870,998	251,709	203,994	1,439,814	4,766,515
	共通仮設費	積上分、率計上分	981,000	90,000	73,000	517,000	1,661,000
純工事費			3,851,998	341,709	276,994	1,956,814	6,427,515
	現場管理費		2,532,000	246,000	199,000	1,408,000	4,385,000
工事原価			6,383,998	587,709	475,994	3,364,814	10,812,515
	一般管理費		1,336,002	112,291	90,006	645,186	2,183,485
工事価格			7,720,000	700,000	566,000	4,010,000	12,996,000

工事名 百済川護岸補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	擁壁護岸工	4,900,127
		附帯道路工	723,652
		構造物撤去工・仮設工	577,019
直接工事費計			6,200,798
	共通仮設費	積上分、率計上分	918,000
純工事費			7,118,798
	現場管理費		3,362,000
工事原価			10,480,798
	一般管理費		2,293,202
工事価格			12,774,000

工事名 府道堺富田林線ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	3,466,691
		構造物撤去工	-62,156
		仮設工	152,400
直接工事費計			3,556,935
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,101,000
純工事費			4,657,935
	現場管理費		2,957,000
工事原価			7,614,935
	一般管理費		1,742,065
工事価格			9,357,000

工事名 清水橋ほか補修工事

---

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (清水橋)	舗装工	橋面補修工	166,351
		目地補修工	92,736
	橋梁補修工	断面修復工	1,231,000
		表面保護工	77,050
		水切り設置工	21,400
	構造物撤去工	殻運搬処分工	12,776
	仮設工	交通管理工	228,600
橋梁保全工事 (平井3号橋)	橋梁補修工	橋面補修工	419,029
		断面修復工	525,600
		表面保護工	158,935
	構造物撤去工	殻運搬処分工	2,026
	仮設工	交通管理工	76,200
直接工事費計			3,011,703
	共通仮設費	率計上分	1,151,000
		積上分	0
共通仮設費計			1,151,000
純工事費			4,162,703
		現場管理費	3,244,000
工事原価			7,406,703
		一般管理費	1,685,297
工事価格			9,092,000

工事名 : 深井陶器北線道路側溝整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	254,664
		舗装工	255,516
		区画線工	5,822
		排水構造物工	1,391,063
		付帯工	70,593
		構造物撤去工	961,728
		仮設工	584,200
直接工事費計			3,523,586
	共通仮設費	積上分、率計上分	547,100
純工事費			4,070,686
	現場管理費		1,506,000
工事原価			5,576,686
	一般管理費		1,302,314
工事価格			6,879,000

## 工事名 桃山台原山台線ほか道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	金額(円) 【桃山台地区】	金額(円) 【晴美台地区】	金額(円) 【三原台地区】	金額(円) 【合計】
直接工事費	直接工事費	道路照明設備工	6,319,293	3,042,208	1,901,380	11,262,881
		撤去工	1,068,133	502,117	291,595	1,861,845
		仮設工	381,000	190,500	114,300	685,800
直接工事費計			7,768,426	3,734,825	2,307,275	13,810,526
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,739,000	1,081,000	795,000	3,615,000
純工事費			9,507,426	4,815,825	3,102,275	17,425,526
	現場管理費		5,369,000	3,026,000	2,101,000	10,496,000
工事原価			14,876,426	7,841,825	5,203,275	27,921,526
	一般管理費		2,830,574	1,354,175	843,725	5,028,474
工事価格			17,707,000	9,196,000	6,047,000	32,950,000

工事名 三国ヶ丘百舌鳥線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路附属施設工	10,085,143
		撤去工	1,282,304
		仮設工	666,750
直接工事費計			12,034,197
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,072,000
純工事費			15,106,197
	現場管理費		8,909,000
工事原価			24,015,197
	一般管理費		4,575,803
工事価格			28,591,000

## 工 事 名

東文化会館生涯学習棟空気調和設備更新工事

## 直接工事費

## A 機械設備工事

空気調和設備	小計	20,525,753
消火設備	小計	84,400
	計	20,610,153

## B 建築工事

建築工事	小計	1,177,201
	計	1,177,201

## C 電気設備工事

電気設備工事	小計	1,377,910
	計	1,377,910

直接工事費 計 23,165,264

## 共通費

共通仮設費	小計	895,812
現場管理費	小計	3,573,850
一般管理費等	小計	3,808,074

共通費 計 8,277,736

合計 31,443,000



工事名 府道堺かつらぎ線舗装補修工事(北行小代地区)(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	43,093,178
		区画線工	2,681,202
		附帯工	173,950
		構造物撤去工	6,874,078
		仮設工	2,515,950
直接工事費計			55,338,358
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,424,164
純工事費			64,762,522
	現場管理費		20,316,000
工事原価			85,078,522
	一般管理費		14,420,478
工事価格			99,499,000

様式6

工事名 府道大阪臨海線(現)舗装補修工事(第1工区)(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	33,190,610
		区画線工	4,839,288
		附帯工	300,888
		仮設工	796,500
直接工事費計			39,127,286
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,231,120
純工事費			46,358,406
	現場管理費		15,672,000
工事原価			62,030,406
	一般管理費		11,058,594
工事価格			73,089,000

様式6

工事名 府道和田福泉線(現)舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	32,335,452
		区画線工	3,266,975
		附帯工	518,196
		仮設工	1,638,300
直接工事費計			37,758,923
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,315,520
純工事費			45,074,443
	現場管理費		15,117,000
工事原価			60,191,443
	一般管理費		10,664,557
工事価格			70,856,000

様式6

工事名 神石市之町津久野1号線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	24,085,044
		区画線工	3,847,835
		附帯工	259,597
		仮設工	1,155,700
直接工事費計			29,348,176
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,102,120
純工事費			35,450,296
	現場管理費		12,533,000
工事原価			47,983,296
	一般管理費		8,801,704
工事価格			56,785,000

工事名 木材通中央線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	17,385,804
		区画線工	711,670
		仮設工	571,500
直接工事費計			18,668,974
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,970,192
純工事費			22,639,166
	現場管理費		8,426,000
工事原価			31,065,166
	一般管理費		5,852,834
工事価格			36,918,000

工事名 府道富田林泉大津線(現)自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	舗装①	排水構造物工	969,565
		舗装工	1,854,160
		区画線工	1,272,300
		構造物撤去工	81,744
		処分工	117,024
		仮設工	393,700
	舗装②	舗装工	9,930,070
		区画線工	603,711
		構造物撤去工	40,736
		処分工	841,378
		仮設工	406,400
直接工事費計			16,510,788
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,653,000
純工事費			20,163,788
	現場管理費		8,103,000
工事原価			28,266,788
	一般管理費		5,623,212
工事価格			33,890,000

工事名 福田6号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	327
		舗装工	13,500,673
		排水構造物工	8,473
		区画線工	697,640
		構造物撤去工	1,392
		仮設工	711,200
直接工事費計			14,919,705
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,369,694
純工事費			18,289,399
	現場管理費		7,295,000
工事原価			25,584,399
	一般管理費		5,046,601
工事価格			30,631,000

## 工事名 深井中208号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	金額 【深井中町地区】	金額 【平井地区】	
直接工事費計	直接工事費	舗装工	7,046,960	5,427,040	1,619,920	
		排水構造物工	35,308	35,308	0	
		区画線工	392,789	104,637	288,152	
		撤去工	2,633,237	2,038,309	594,928	
		仮設工	914,400	673,100	241,300	
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,921,776	2,104,620	817,156	
純工事費			13,944,470	10,383,014	3,561,456	
	現場管理費		6,139,000	4,506,000	1,633,000	
工事原価			20,083,470	14,889,014	5,194,456	
	一般管理費		3,890,530	2,915,986	974,544	
工事価格			23,974,000	17,805,000	6,169,000	



様式6

工事名 府道大阪和泉泉南線歩道舗装補修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	舗装工	ブロック舗装工	3,807,814
		点字シート工	27,500
	付属施設工	路面シート工	166,000
		ベンチ撤去復旧工	78,330
	構造物撤去工	ブロック舗装撤去工	947,592
		運搬処理工	420,057
	仮設工	交通管理工	666,600
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,727,000
純工事費			7,840,893
	現場管理費		3,722,000
工事原価			11,562,893
	一般管理費		2,520,107
工事価格			14,083,000

## 浜寺昭和小学校プール防水シート改修ほか工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	浜寺昭和小学校	251,370
プール水槽改修	浜寺昭和小学校	12,109,994
発生材処理	浜寺昭和小学校	37,459
	計	12,398,823

### 直接工事費 B 機械設備工事

機械設備工事		1,064,410
--------	--	-----------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	774,065
	共通仮設費(率分)	587,261
現場管理費		2,542,273
一般管理費等		2,703,168

工事価格		20,070,000
------	--	------------

工 事 名 美原総合スポーツセンターろ過設備改修工事(その2)

直接工事費  
機械設備工事

ろ過設備	小計	4,664,800
------	----	-----------

直接工事費 計 4,664,800

共通費

共通仮設費	小計	45,248
-------	----	--------

現場管理費	小計	91,400
-------	----	--------

一般管理費等	小計	772,552
--------	----	---------

共通費 計 909,200

合計 5,574,000

工事名 泉田中鉢ヶ峯寺線樹木更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路植栽工	9,720,816
		舗装工	2,609,899
		道路付属施設工	1,578,939
		構造物撤去工	2,127,785
		仮設工	1,016,000
直接工事費計			17,053,439
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,109,000
純工事費			20,162,439
	現場管理費		9,815,000
工事原価			29,977,439
	一般管理費		5,847,561
工事価格			35,825,000