

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月2日	福泉中学校昇降機棟増築ほか工事	
2	6月2日	博物館中庭側展示室平屋根改修工事	
3	6月2日	初芝体育館昇降機設備取替工事	
4	6月2日	斎場監視カメラ設備ほか更新工事	
5	6月2日	大仙公園日本庭園循環設備改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

福泉中学校昇降機棟増築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	40棟 昇降機棟増築、40棟 既設校舎改修、40,34棟 既設校舎改修	1,253,938
土工	40棟 昇降機棟増築	444,713
地業	40棟 昇降機棟増築	3,346,543
鉄筋	40棟 昇降機棟増築	315,770
コンクリート・ 既製コンクリート	40棟 昇降機棟増築	10,580,724
型枠	40棟 昇降機棟増築	199,123
防水	40棟 昇降機棟増築	331,998
金属	40棟 昇降機棟増築	1,882,246
左官	40棟 昇降機棟増築	70,228
建具	40棟 昇降機棟増築	5,517,900
塗装	40棟 昇降機棟増築	17,638
内装	40棟 昇降機棟増築	72,803
屋根及びとい・ ユニット及びその他	40棟 昇降機棟増築	97,400
外壁改修	40棟 既設校舎改修	75,915
建具改修	40棟 既設校舎改修	3,238,991
内装改修	40棟 既設校舎改修、40,34棟 既設校舎改修	318,193
塗装改修	40棟 既設校舎改修	28,296
躯体改修	40棟 既設校舎改修	79,141
構内舗装	屋外附帯	29,062
屋外排水	屋外附帯	304,637
発生材処理	40棟 昇降機棟増築、40棟 既設校舎改修、40,34棟 既設校舎改修、屋外附帯	592,786
	計	28,798,045

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,857,916

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	442,154

D 昇降機設備工事

昇降機設備工事		
	計	12,824,700

直接工事費計	合計	43,922,815
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	5,160,460
	共通仮設費（率分）	1,681,246
現場管理費		6,145,065
一般管理費等		7,927,414

工事価格		64,837,000
------	--	------------

博物館中庭側展示室平屋根改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	博物館	1,699,138
防水改修	博物館	15,872,443
塗装改修、内装改修、発生材処理	博物館	276,636

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,625,350
	共通仮設費(率分)	878,732
現場管理費		3,403,925
一般管理費等		3,593,776

工事価格		27,350,000
------	--	------------

工 事 名

初芝体育館昇降機設備取替工事

直接工事費

A 昇降機設備工事

昇降機設備		小計	20,767,418
-------	--	----	------------

計 20,767,418

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	397,200
--------	--	----	---------

計 397,200

C 建築工事

建築工事		小計	101,761
------	--	----	---------

計 101,761

直接工事費 計 21,266,379

共通費

共通仮設費		小計	758,913
-------	--	----	---------

現場管理費		小計	788,964
-------	--	----	---------

一般管理費等		小計	3,200,744
--------	--	----	-----------

共通費 計 4,748,621

合計 26,015,000

工 事 名 齋場監視カメラ設備ほか更新工事

直接工事費
電気設備工事

監視カメラ設備	小計	19,602,771
火災報知設備	小計	3,007,640

直接工事費 計 22,610,411

共通費

共通仮設費	小計	1,407,605
現場管理費	小計	5,257,221
一般管理費等	小計	4,162,763

共通費 計 10,827,589

合計 33,438,000

様式6

工事名 大仙公園日本庭園循環設備改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	土木工事(公園)	給水設備工	7,455,239
		電気設備工、園路広場整備工、管理施設整備工	345,171
		構造物撤去工、仮設工	449,244
	機械設備工事 (揚排水ポンプ設備)	直接製作費	4,322,500
		直接工事費	1,354,000
直接工事費計			13,926,154
	共通仮設費 (土木+機械設備)	積上分、率計上分	1,325,000
純工事費			15,251,154
	現場管理費(土木+機械設備) 機械設備工事分には、間接労務費、工場管理費、据付間接費、設計技術費を含む		6,978,000
工事原価			22,229,154
	一般管理費 (土木+機械設備)		4,748,846
工事価格			26,978,000