

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 7 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	7月3日	梅大橋ほか補修工事	
2	7月3日	協和町西団地12号館ほか1棟外壁改修ほか工事	
3	7月3日	青少年の家外壁改修工事	
4	7月3日	ハーベストの丘動物小屋改築工事	
5	7月3日	金岡公民館外壁改修ほか工事	
6	7月3日	協和町西団地9号館外壁改修ほか工事	
7	7月3日	大浜公園事務所倉庫改築工事	
8	7月3日	七道作業所B棟天井改修工事	
9	7月3日	本庁舎本館煙突改修工事	取止め
10	7月3日	七条通歩道橋耐震対策ほか工事	
11	7月3日	東西道路大型擁壁空洞対策工事	
12	7月3日	汐干歩道橋耐震対策工事	
13	7月3日	津久野中学校防球ネット改築工事	
14	7月3日	鳳駅前広場防護柵設置工事	
15	7月4日	美原図書館空気調和設備更新工事	
16	7月4日	北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事	
17	7月4日	泉ヶ丘公園事務所空気調和設備更新工事	
18	7月4日	岩室歩道橋ほか耐震対策工事	
19	7月4日	府道堺狭山線(第3工区)自転車通行環境整備工事	
20	7月4日	青少年センター昇降機設備取替工事	
21	7月4日	美原総合スポーツセンターろ過設備改修工事	取止め

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 梅大橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事(梅大橋)	舗装工	舗装打換え工	94,464
		橋面防水工	141,709
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	4,494,000
		断面修復工	268,200
		表面保護工	2,411,586
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	15,218,201
		防護柵取替工	2,502,210
	仮設工	足場工	269,840
		交通管理工	1,499,400
	構造物撤去工	運搬処理工	82,646
橋梁保全工事(梅之橋)	橋梁補修工	断面修復工	804,700
		表面保護工	698,600
	舗装工	舗装打換え工	85,154
		橋面防水伸縮装置工	1,172,790
		床版水抜工	189,718
		区画線工	7,035
	仮設工	足場工	120,450
		交通管理工	228,600
	構造物撤去工	運搬処理工	19,703
	直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(率分)	6,521,000
		共通仮設費(積上分計)	443,900
共通仮設費計			6,964,900
純工事費			37,273,906
		現場管理費	20,670,000
工事原価			57,943,906
		一般管理費	10,622,094
工事価格			68,566,000

協和町西団地12号館ほか1棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	11,12号館	16,102,585
外壁改修	11,12号館	10,703,600
防水改修	11,12号館	7,649,074
塗装改修	11,12号館	2,199,559
その他改修	11,12号館	4,716,592
発生材処理	11,12号館	106,878
	計	41,478,288

B 電気設備工事

電気設備工事		2,113,252
	計	2,113,252

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,868,840
	共通仮設費(率分)	1,898,736
現場管理費		6,347,852
一般管理費等		7,648,032

工事価格		62,355,000
------	--	------------

青少年の家外壁改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	庁舎、ポンプ室	14,986,609
外壁改修(タイル改修)、外壁改修	庁舎、ポンプ室	21,724,882
防水改修、塗装改修	庁舎、ポンプ室	1,673,647
発生材処理	庁舎、ポンプ室	59,505

直接工事費 B 機械設備工事

機械設備工事		441,510
--------	--	---------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,660,620
	共通仮設費(率分)	1,916,308
現場管理費		6,705,131
一般管理費等		7,072,788

工事価格		57,241,000
------	--	------------

ハーベストの丘動物小屋改築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	動物小屋、解体	2,478,127
土工、地業	動物小屋	378,026
鉄筋、コンクリート、型枠	動物小屋	1,751,277
木工	動物小屋	8,813,383
防水、屋根及びとい、金属、左官	動物小屋	4,248,579
建具、塗装、内外装、ユニットおよびその他	動物小屋	3,507,304
囲障、構内舗装、その他工作物	屋外附帯	330,298
屋外排水	屋外附帯	449,578
とりこわし	屋外附帯	693,769
発生材処理	動物小屋、屋外附帯、解体	1,399,471
	計	24,049,812

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	5,914,743
--------	---	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	2,538,354
--------	---	-----------

直接工事費計		32,502,909
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,468,470
	共通仮設費(率分)	1,381,457
現場管理費		7,010,880
一般管理費等		6,714,284

工事価格		54,078,000
------	--	------------

金岡公民館外壁改修ほか工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	金岡公民館	6,532,108
外壁改修、塗装改修	金岡公民館	8,100,569
防水改修	金岡公民館	12,259,939
発生材処理	金岡公民館	41,813

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,156,300
	共通仮設費(率分)	1,351,704
現場管理費		5,003,864
一般管理費等		5,167,703

工事価格		40,614,000
------	--	------------

協和町西団地9号館外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	9号館	8,666,743
外壁改修	9号館	5,746,538
防水改修	9号館	6,569,633
塗装改修	9号館	940,951
その他改修	9号館	1,517,110
発生材処理	9号館	101,939
	計	23,542,914

B 電気設備工事

電気設備工事		1,433,560
	計	1,433,560

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,273,341
	共通仮設費(率分)	1,203,260
現場管理費		4,539,771
一般管理費等		4,843,154
工事価格		37,836,000

大浜公園事務所倉庫改築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	倉庫棟、解体	1,681,689
土工、地業	倉庫棟	317,522
鉄筋、コンクリート	倉庫棟	890,217
型枠、鉄骨、防水	倉庫棟	370,176
内外装、ユニット及びその他	倉庫棟	10,048,640
金属、左官	倉庫棟	646,593
構内舗装	屋外附帯	562,687
囲障、雨水排水	屋外附帯	255,600
撤去	解体	529,046
発生材処理	倉庫棟、屋外附帯、解体	1,113,738
	計	16,415,908

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,390,408
--------	---	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	610,800
--------	---	---------

直接工事費計		18,417,116
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,905,100
	共通仮設費(率分)	689,600
現場管理費		3,182,612
一般管理費等		3,655,572

工事価格		27,850,000
------	--	------------

七道作業所B棟天井改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	作業所	801,844
内装改修	作業所	5,346,825
塗装改修	作業所	99,418
発生材処理	作業所	334,343
	計	6,582,430

B 電気設備工事

電気設備工事		317,476
--------	--	---------

C 機械設備工事

機械設備工事		181,290
--------	--	---------

直接工事費計		7,081,196
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,641,240
	共通仮設費(率分)	407,069
現場管理費		2,123,634
一般管理費等		1,817,861

工事価格		13,071,000
------	--	------------

工事名:七条通歩道橋耐震対策ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	3,278,200
		溶融亜鉛めっき工	312,650
	橋脚補強工	作業土工	52,180
		連続繊維シート巻立て工	1,767,790
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	4,653,514
		標識工	76,680
		排水施設工	495,564
	橋梁補修工	橋梁補修工	3,925,156
	附帯工	防護柵工	25,932
	構造物撤去工	構造物撤去工	4,248,456
	仮設工	交通管理工	3,968,550
		作業用建設機械	2,997,500
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	5,332,000
		積上分	2,825,302
共通仮設費計			8,157,302
純工事費			33,959,474
		現場管理費(工場管理費含む)	17,650,737
工事原価			51,610,211
		一般管理費	9,583,789
工事価格			61,194,000

様式6

工事名 東西道路大型擁壁空洞対策工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,086,028
		法面工	7,536,704
		擁壁工	256,380
		排水構造物工	2,843,585
		舗装工	443,609
		区画線工	199,740
		構造物撤去工	1,647,873
		伐木工	33,450
		雑工	49,674
直接工事費計			30,447,143
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,517,629
純工事費			34,964,772
	現場管理費		11,762,000
工事原価			46,726,772
	一般管理費		8,775,228
工事価格			55,502,000

工事名:汐干歩道橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	770,340	
		溶融亜鉛めっき工	74,360	
	橋脚補強工	作業土工	115,724	
		連続繊維シート巻立て工	1,946,832	
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	2,253,317	
		落橋防止装置工	4,412,238	
		橋梁補修工	236,600	
	附帯工	構造物撤去工	85,693	
		構造物復旧工	60,650	
		運搬処理工	12,858	
	仮設工	足場工	1,542,440	
		防護工	577,098	
		交通管理工	1,752,200	
	直接工事費計			13,840,350
	共通仮設費	率計上分	3,775,000	
積上分		1,335,570		
共通仮設費計			5,110,570	
純工事費			18,950,920	
		現場管理費(工場管理費含む)	11,650,910	
工事原価			30,601,830	
		一般管理費	6,028,170	
工事価格			36,630,000	

津久野中学校防球ネット改築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設・防球ネット設置	屋外附帯	13,638,224
その他工作物・とりこわし	屋外附帯・とりこわし	3,647,218
発生材処理	屋外附帯・とりこわし	335,872
計		17,621,314

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		294,935
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		68,203
--------	--	--------

直接工事費計		17,984,452
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,820,502
	共通仮設費(率分)	564,154
現場管理費		2,678,409
一般管理費等		3,635,483

工事価格		27,683,000
------	--	------------

様式6

工事名 鳳駅前広場防護柵設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	防護柵工	1,620,780 ✓
		構造物撤去工	105,407 ✓
		仮設工	76,200 ✓
直接工事費計			1,802,387 ✓
	共通仮設費	積上分、率計上分	679,000 ✓
純工事費			2,481,387 ✓
	現場管理費		1,777,000 ✓
工事原価			4,258,387 ✓
	一般管理費		1,026,613 ✓
工事価格			5,285,000 ✓

工 事 名

美原図書館空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	21,866,786
換気設備		小計	3,036,420
		計	24,903,206

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	1,365,355
		計	1,365,355

C 建築工事

建築工事		小計	2,397,704
		計	2,397,704

直接工事費 計 28,666,265

共通費

共通仮設費		小計	1,495,154
現場管理費		小計	5,106,642
一般管理費等		小計	4,746,939

共通費 計 11,348,735

合計 40,015,000

工 事 名 北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	11,714,355
--------	--	----	------------

計 11,714,355

B 建築工事

建築工事		小計	45,166
------	--	----	--------

計 45,166

直接工事費 計 11,759,521

共通費

共通仮設費		小計	552,279
-------	--	----	---------

現場管理費		小計	2,886,539
-------	--	----	-----------

一般管理費等		小計	2,213,661
--------	--	----	-----------

共通費 計 5,652,479

合計 17,412,000

工 事 名

泉ヶ丘公園事務所空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	5,833,165
換気設備	小計	1,317,149
	計	7,150,314

B 建築工事

建築工事	小計	492,531
	計	492,531

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	571,300
	計	571,300

直接工事費 計 8,214,145

共通費

共通仮設費	小計	464,180
現場管理費	小計	2,409,326
一般管理費等	小計	1,661,349

共通費 計 4,534,855

合計 12,749,000

工事名：岩室歩道橋ほか耐震対策工事

(単位：円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (岩室歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	652,340
		工場塗装工 一般外面 C-5	35,343
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	10,160,958
		現場塗装工 一般外面 F-13	211,244
		寸ぞ隠し板設置工	283,300
	附帯工	横断防止柵設置工	869,332
	構造物撤去工	運搬処理工	71,807
	仮設工	足場工	263,160
交通管理工		101,600	
橋梁保全工事 (真福寺歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	1,649,930
		工場塗装工 一般外面 C-5	91,124
		工場塗装工 一般外面 F-11	35,343
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	9,696,131
		現場塗装工 一般外面 F-11	50,268
		現場塗装工 一般外面 F-11 ボルト部	15,144
	構造物撤去工	運搬処理工	45,460
	仮設工	足場工	670,860
		作業用建設機械	254,800
		交通管理工	332,400
直接工事費計			25,490,544
	共通仮設費	率計上分	6,984,000
		積上分	404,130
共通仮設費計			7,388,130
純工事費			32,878,674
		現場管理費(工場管理費含む)	20,287,902
工事原価			53,166,576
		一般管理費	9,029,424
工事価格			62,196,000

工事名 府道堺狭山線(第3工区)自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	舗装	舗装工	375,900	
		区画線工	2,123,002	
		排水構造物工(昼)	582,792	
		構造物撤去工(昼)	61,938	
		処分工	38,150	
		処分工(昼)	-25,310	
		仮設工	639,500	
	舗装	舗装工	3,168,300	
		区画線工	128,877	
		構造物撤去工	29,008	
		処分工	321,550	
		仮設工	299,550	
	直接工事費計			7,743,257
		共通仮設費	積上分、率計上分	2,165,000
純工事費			9,908,257	
	現場管理費		4,527,000	
工事原価			14,435,257	
	一般管理費		3,085,743	
工事価格			17,521,000	

工 事 名 青少年センター昇降機設備取替工事

直接工事費

A 昇降機設備工事

昇降機設備	小計	27,199,891
	計	27,199,891

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	256,664
	計	256,664

C 建築工事

建築工事	小計	97,699
	計	97,699

直接工事費 計 27,554,254

共通費

共通仮設費	小計	879,263
現場管理費	小計	980,641
一般管理費等	小計	4,028,842

共通費 計 5,888,746

合計 33,443,000