

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月1日	槇塚台近隣センター駐車場ほか整備工事	
2	9月1日	東初芝公園防火水槽耐震補強工事	
3	9月1日	原池公園駐車場ほか復旧工事	
4	9月1日	庭代台43号線交差点改良工事	
5	9月1日	三国ヶ丘御幸通防火水槽耐震補強工事	
6	9月1日	日置荘北日置荘原寺2号線歩道整備工事	
7	9月1日	下田橋耐震対策ほか工事	
8	9月1日	北山橋耐震対策工事	
9	9月1日	狭間川改修工事(令和5年度)	
10	9月1日	城山とんぼ公園遊具ほか改修工事	
11	9月1日	泉ヶ丘緑道防護柵改修工事	
12	9月1日	府道泉大津美原線(新)道路補修工事	
13	9月1日	美原区役所前東屋設置工事	
14	9月1日	府道別所草部線道路整備工事	
15	9月4日	府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(概算数量)	
16	9月4日	出島海岸通西湊1号線自転車通行環境整備工事	
17	9月4日	原寺歩道橋舗装補修ほか工事	
18	9月4日	日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)	
19	9月4日	長曾根2号橋補修工事	
20	9月4日	みはら大地幼稚園屋根改修ほか工事	
21	9月4日	浅香山緑道整備工事(第2期)	
22	9月19日	鳳中学校体育館改築工事に伴う電気設備工事	
23	9月19日	鳳中学校体育館改築工事に伴う給排水衛生設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 榎塚台近隣センター駐車場ほか整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	162,625
		作業土工	517,911
		擁壁工	2,187,974
		舗装工	4,640,549
		縁石工	119,808
		防護柵工	1,721,656
		区画線工	38,925
		道路付属施設工	3,302,434
		付帯工	3,090,925
		構造物撤去工	1,152,800
		仮設工	1,181,100
直接工事費計			18,116,707
共通仮設費計	共通仮設費積上分、率計上分		2,509,100
純工事費			20,625,807
		現場管理費	7,164,000
工事原価			27,789,807
		一般管理費	5,531,193
工事価格			33,321,000

工事名 東初芝公園防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	コンクリート増厚工	7,969,483
		人孔築造工	684,414
		土工	134,454
		撤去工	706,165
		内部清掃工	104,445
		交通管理工	1,041,400
直接工事費計			10,640,361
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,650,256
純工事費			12,290,617
	現場管理費		5,326,000
工事原価			17,616,617
	一般管理費		3,679,383
工事価格			21,296,000

工事名 原池公園駐車場ほか復旧工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
直接工事費計	道路維持	道路土工	6,029
		舗装工	467,375
		縁石工	176,486
		区画線工	6,150
		防護柵工	304,384
		排水構造物工	442
		構造物撤去工	226,814
	基盤整備	公園土工	132,716
		擁壁工	533,283
	施設整備	園路広場整備工	3,558,468
		管理施設設備工	348,004
		電気設備工	632,300
		公園施設等撤去・移設工	413,551
		仮設工	915,500
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	984,100
純工事費			8,705,602
	現場管理費		3,960,000
工事原価			12,665,602
	一般管理費		2,735,398
工事価格			15,401,000

工事名 庭代台43号線交差点改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	206,368	
		舗装工	1,228,999	
		縁石工	678,960	
		区画線工	81,461	
		道路付属施設工	1,435,337	
		排水構造物工	606,642	
		構造物撤去工	1,033,699	
		仮設工	1,041,400	
直接工事費計			6,312,866	
	共通仮設費	積上分、率計上分	962,100	
純工事費			7,274,966	
	現場管理費		2,667,000	
工事原価			9,941,966	
	一般管理費		2,187,034	
工事価格			12,129,000	

工事名 三国ヶ丘御幸通防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	5,695,494
		仮設工	651,602
直接工事費計			6,347,096
	共通仮設費	積上分、率計上分	743,898
純工事費			7,090,994
	現場管理費		1,799,000
工事原価			8,889,994
	一般管理費		1,988,006
工事価格			10,878,000

様式6

工事名 日置荘北日置荘原寺2号線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	27,907	
		排水構造物工	2,233,807	
		防護柵工	1,042,237	
		縁石工	75,229	
		舗装工	727,789	
		区画線工	14,758	
		構造物撤去工	354,272	
		仮設工	609,600	
直接工事費計			5,085,599	
	共通仮設費	積上分、率計上分	783,000	
純工事費			5,868,599	
	現場管理費		2,183,000	
工事原価			8,051,599	
	一般管理費		1,822,401	
工事価格			9,874,000	

工事名:下田橋耐震対策ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋脚巻立て工	間詰めコンクリート工	2,650,037
		ポリマーセメントモルタル巻立て工	15,071,961
	橋梁補修工	橋梁補修工	414,953
	仮設工	仮設工	1,766,944
		締切り工	15,291,061
		交通管理工	1,961,400
直接工事費計			37,156,356
	共通仮設費	率計上分	7,427,000
		積上分	1,368,949
共通仮設費計			8,795,949
純工事費			45,952,305
		現場管理費	24,190,000
工事原価			70,142,305
		一般管理費	12,481,695
工事価格			82,624,000

工事名:北山橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋脚巻立て工	作業土工	271,100
		橋脚コンクリート巻立て工	9,175,906
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	7,699,674
	附帯工	構造物撤去工	5,443,419
		構造物復旧工	519,634
	仮設工	足場工	1,598,760
		土のう工	3,266,160
		敷鉄板工	361,250
		重機搬入・搬出	281,200
		水替工	825,250
		交通管理工	1,422,400
	処分工	運搬処理工	421,927
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	6,705,000
		積上分	2,413,112
共通仮設費計			9,118,112
純工事費			40,404,792
		現場管理費	22,207,000
工事原価			62,611,792
		一般管理費	11,427,208
工事価格			74,039,000

工事名 狭間川改修工事(令和5年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	法覆護岸工	23,953,855
		附帯施設工・仮設工	2,325,058
直接工事費計			26,278,913
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,990,000
純工事費			29,268,913
	現場管理費		10,290,000
工事原価			39,558,913
	一般管理費		7,571,087
工事価格			47,130,000

様式6

工事名 城山とんぼ公園遊具ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	683,460
		植栽工	93,340
		園路広場整備工	966,217
		遊戯施設整備工	8,376,091
		サービス施設整備工	623,853
		歩道改修工	193,636
		構造物撤去工	1,034,465
		仮設工	495,300
直接工事費計			12,466,362
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,509,000
純工事費			13,975,362
	現場管理費		5,962,000
工事原価			19,937,362
	一般管理費		4,118,638
工事価格			24,056,000

工事名 泉ヶ丘緑道防護柵改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管理施設整備工	6,770,494
		植栽工	21,324
		作業土工	461,420
		公園施設等撤去・移設工	320,090
		構造物撤去工	721,043
		仮設工	635,000
直接工事費計			8,929,371
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,142,000
純工事費			10,071,371
	現場管理費		4,589,000
工事原価			14,660,371
	一般管理費		3,170,629
工事価格			17,831,000

工事名 府道泉大津美原線(新)道路補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	擁壁工	2,096,520
		舗装工	118,404
		道路付属施設工	436,645
		構造物撤去工	432,195
		仮設工	1,444,450
直接工事費計			4,528,214
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,436,860
共通仮設費計			1,436,860
純工事費			5,965,074
		現場管理費	3,596,000
工事原価			9,561,074
		一般管理費	2,122,926
工事価格			11,684,000

様式6

工事名 美原区役所前東屋設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	東屋・縁台本体設置工	2,560,000
		東屋基礎工	431,169
		ベンチ本体設置工	180,600
		ベンチ基礎工	26,689
		防護柵撤去工	66,787
		交通管理工	177,800
直接工事費計			3,443,045
	共通仮設費	積上分、率計上分	528,000
純工事費			3,971,045
	現場管理費		1,471,000
工事原価			5,442,045
	一般管理費		1,274,955
工事価格			6,717,000

工事名 府道別所草部線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	577,098
		排水構造物工	1,570,532
		区画線工	26,340
		構造物撤去工	162,193
		仮設工	342,900
直接工事費計			2,679,063
	共通仮設費	積上分、率計上分	410,000
純工事費			3,089,063
	現場管理費		1,144,000
工事原価			4,233,063
	一般管理費		998,937
工事価格			5,232,000

様式6

工事名 府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	16,086,880
		道路付属施設工	1,116,180
		構造物撤去工	2,258,790
		区画線工	2,398,984
		仮設工	1,016,550
直接工事費計			22,877,384
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,791,292
純工事費			27,668,676
	現場管理費		10,094,000
工事原価			37,762,676
	一般管理費		7,047,324
工事価格			44,810,000

工事名：出島海岸通西湊1号線自転車通行環境整備工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	舗装工①	排水構造物工	260,777
		舗装工	1,946,430
		区画線工	746,949
		構造物撤去工	39,664
		処分工	213,019
		仮設工	215,900
	舗装工②	舗装工	5,748,490
		区画線工	606,981
		構造物撤去工	98,306
		処分工	689,620
		仮設工	584,200
直接工事費計			11,150,336
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,623,000
純工事費			13,773,336
	現場管理費		5,883,000
工事原価			19,656,336
	一般管理費		4,041,664
工事価格			23,698,000

工事名 原寺歩道橋舗装補修ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
舗装	舗装工	舗装打換え工	10,623,722
		点字シート貼付	106,680
	橋梁補修工	断面修復工	231,600
		目地材料補修工	257,380
		手摺設置工	95,940
	構造物撤去工	殻運搬処分	36,339
	仮設工	交通管理工	622,300
直接工事費計			11,973,961
	共通仮設費	率計上分	1,773,000
		積上分	0
共通仮設費計			1,773,000
純工事費			13,746,961
		現場管理費	4,921,000
工事原価			18,667,961
		一般管理費	3,877,039
工事価格			22,545,000

工事名 日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	7,242,340
		道路付属施設工	108,320
		構造物撤去工	1,368,458
		区画線工	1,033,465
		仮設工	609,600
直接工事費計			10,362,183
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,709,292
純工事費			13,071,475
	現場管理費		5,451,000
工事原価			18,522,475
	一般管理費		3,735,525
工事価格			22,258,000

工事名 長曾根2号橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額	
鋼橋架設	舗装工	舗装補修工	186,729	
		目地材補修工	14,715	
	橋梁付属物工	高欄取替工	1,641,320	
		構造物とりこわし工	15,360	
		水切工	32,100	
		極小規模高力ボルト本締工	89,592	
	橋梁補修工	塗替塗装工	1,869,930	
		表面保護工	134,000	
	仮設工	足場工	297,350	
		安全対策工	466,848	
		交通管理工	330,200	
	構造物撤去工	運搬処理工	39,032	
	直接工事費計			5,117,176
		共通仮設費	共通仮設費(積上分計)	113,900
共通仮設費(率分)			2,957,000	
共通仮設費計			3,070,900	
純工事費			8,188,076	
		現場管理費	4,666,000	
工事原価			12,854,076	
		一般管理費	2,776,924	
工事価格			15,631,000	

みはら大地幼稚園屋根改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本館棟、渡り廊下棟①、渡り廊下棟②	3,741,770
防水改修	本館棟、渡り廊下棟①、渡り廊下棟②	20,113,318
内部改修、屋外附帯	本館棟	426,735
発生材処理	本館棟、渡り廊下棟①、渡り廊下棟②	406,325
計		24,688,148

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		539,266
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		2,417,336
--------	--	-----------

直接工事費計		27,644,750
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,359,740
	共通仮設費(率分)	1,241,468
現場管理費		4,400,595
一般管理費等		5,193,447

工事価格		40,840,000
------	--	------------

工事名 浅香山緑道整備工事(第2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	4,747,500
		擁壁工	14,162,970
		公園施設等撤去・移設工	2,762,538
		植栽工	239,391
		移植工	1,866,004
		給水設備工	3,176,314
		雨水排水設備工	3,156,317
		電気設備工	3,140,550
		園路広場整備工	4,950,158
		サービス施設整備工	1,617,000
		管理施設整備工	10,284,135
		仮設工	1,397,500
直接工事費計			51,500,377
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,444,100
純工事費			56,944,477
	現場管理費		19,924,000
工事原価			76,868,477
	一般管理費		13,610,523
工事価格			90,479,000

工 事 名

鳳中学校体育館改築工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	22,370,862
動力設備	小計	3,161,278
受変電設備	小計	1,619,500
構内情報通信網設備	小計	371,514
構内交換設備	小計	248,963
情報表示設備	小計	348,552
映像・音響設備	小計	3,512,659
拡声設備	小計	2,734,260
誘導支援設備	小計	278,925
テレビ共同受信設備	小計	536,373
火災報知設備	小計	2,510,100
弱電設備	小計	1,177,258
構内配電線路	小計	4,479,981
構内通信線路	小計	4,451,268

直接工事費 計 47,801,493

共通費

共通仮設費	小計	2,662,566
現場管理費	小計	10,824,430
一般管理費等	小計	8,058,511

共通費 計 21,545,507

合計 69,347,000

工 事 名

鳳中学校体育館改築工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	2,373,590
衛生器具設備	小計	2,763,070
給水設備	小計	7,456,924
排水設備	小計	16,942,438
給湯設備	小計	424,360
消火設備	小計	4,977,874
ガス設備	小計	2,250,985
プールろ過設備	小計	9,302,570

直接工事費 計 46,491,811

共通費

共通仮設費	小計	2,119,921
現場管理費	小計	7,754,275
一般管理費等	小計	7,231,993

共通費 計 17,106,189

合計 63,598,000