

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	11月1日	鉄砲七道西101号線沿川通行環境整備工事	
2	11月1日	土居川河川管理用通路改良工事(令和5年度)	
3	11月1日	三原台2号線道路改良工事	
4	11月1日	金岡公園陸上競技場改修工事	
5	11月1日	大蓮公園園路改修工事(第1期)	
6	11月1日	榎・美木多駅前南広場再整備工事(第2期)	
7	11月1日	府道大阪臨海線(旧)ほか道路案内標識板補修工事	
8	11月1日	西除川(左岸)歩道整備工事(第3期)	
9	11月1日	榎美木多連絡橋路面補修工事	
10	11月1日	堺東駅三国ヶ丘線自転車通行環境整備工事	
11	11月1日	東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事	中止
12	11月1日	府道深井畑山宿院線歩道舗装補修工事(概算数量)	
13	11月1日	天神公園整備工事(第3期)	
14	11月1日	陶器北公園遊具等改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名:鉄砲七道西101号線沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別		金額
直接工事費	土工		1,489,620
	舗装工		2,771,632
	境界工		3,997,350
	電気設備工		3,059,544
	植栽工		737,520
	管理施設整備工		3,022,732
	構造物撤去工		1,040,246
	管理施設撤去工		501,650
	伐採工		310,786
	運搬処理工		729,202
	仮設工		1,656,400
直接工事費計			19,316,682
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,644,100
純工事費			21,960,782
	現場管理費		7,565,000
工事原価			29,525,782
	一般管理費		5,820,218
工事価格			35,346,000

工事名 土居川河川管理用通路改良工事(令和5年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	576,840
		舗装工	3,192,007
		植栽工	2,311,230
		構造物撤去工	228,201
		河川照明工	1,212,291
		仮設工	241,300
直接工事費計			7,761,869
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,125,260
純工事費			8,887,129
	現場管理費		4,023,000
工事原価			12,910,129
	一般管理費		2,777,871
工事価格			15,688,000

工事名 : 三原台2号線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	638,580
		排水構造物工	1,083,194
		縁石工	615,919
		防護柵工	373,680
		舗装工	994,727
		構造物撤去工	404,790
		仮設工	571,500
直接工事費計			4,682,390
	共通仮設費	積上分、率計上分	689,000
共通仮設費計			689,000
純工事費			5,371,390
		現場管理費	1,922,000
工事原価			7,293,390
		一般管理費	1,623,610
工事価格			8,917,000

工事名 金岡公園陸上競技場改修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費	グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート舗装工	25,002,120
		グラウンド・コート縁石工	95,760
		スポーツポイント工	2,495,450
		競技施設工	865,605
	計測器具更新工	計測器具更新工	5,780,263
		計測器具撤去工	567,864
	構造物撤去工	作業土工	473,450
	公園施設撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	496,510
		運搬処理工	-154,092
	仮設工	交通管理工	1,041,400
直接工事費計			36,664,330
	共通仮設費		4,020,000
純工事費			40,684,330
	現場管理費		15,004,000
工事原価			55,688,330
	一般管理費		10,293,670
工事価格			65,982,000

工事名 大蓮公園園路改修工事(第1期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	1,489,490
		敷地造成工	1,741,858
		擁壁工	4,856,812
		公園施設等撤去・移設工	1,421,568
		雨水排水設備工	1,718,618
		電気設備工	4,216
		園路広場整工	3,506,269
		サービス施設整備工	343,288
		管理施設整備工	1,796,418
		仮設工	1,474,607
直接工事費計			18,353,144
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,177,860
純工事費			20,531,004
	現場管理費		8,200,000
工事原価			28,731,004
	一般管理費		5,655,996
工事価格			34,387,000

様式6

工事名 柵・美木多駅前南広場再整備工事(第2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	舗装工	4,205,452
		縁石工	301,074
		道路植栽工	1,117,075
		仮設工	254,000
	建築組立施設 (工場製作費含む)		12,099,021
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,221,000
純工事費			20,197,622
	現場管理費(間接労務費・工場管理費含む)		7,551,158
工事原価			27,748,780
	一般管理費		5,524,220
工事価格			33,273,000

工事名：府道大阪臨海線(旧)ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 戎島町地区	小計	1,074,795
		直接工事費2 北花田口町地区	小計	528,560
		直接工事費3 石津西町地区	小計	445,545
		直接工事費4 築港浜寺町地区	小計	210,360
		直接工事費5 浜寺船尾町西地区	小計	213,339
		直接工事費6 家原寺町地区	小計	129,927
		直接工事費7 上野芝町地区	小計	892,163
		直接工事費8 北条町地区	小計	218,304
直接工事費 計				3,712,993
	共通仮設費	率計上分		1,337,000
		積上計上分		144,000
純工事費				5,193,993
	現場管理費			3,753,000
工事原価				8,946,993
	一般管理費			1,815,007
工事価格				10,762,000

工事名 西除川(左岸)歩道整備工事(第3期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	8,194
		照明工	8,759,491
		交通管理工	88,900
直接工事費計			8,856,585
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,875,000
純工事費			10,731,585
	現場管理費		5,884,000
工事原価			16,615,585
	一般管理費		3,492,415
工事価格			20,108,000

様式6

工事名 母美木多連絡橋路面補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	12,363,672
		道路付属施設工	1,701,000
		構造物撤去工	1,961,778
		仮設工	533,400
直接工事費計			16,559,850
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,441,000
純工事費			20,000,850
	現場管理費		8,038,000
工事原価			28,038,850
	一般管理費		5,576,150
工事価格			33,615,000

工事名：堺東駅三国ヶ丘線自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	舗装工①	排水構造物工	342,240	
		舗装工	1,027,930	
		区画線工	488,831	
		構造物撤去工	202,764	
		処分工	250,625	
		仮設工	228,600	
	舗装工②	舗装工	2,954,910	
		区画線工	168,930	
		構造物撤去工	472,040	
		処分工	744,348	
		仮設工	266,700	
	直接工事費計			7,147,918
		共通仮設費	積上分、率計上分	1,710,000
	純工事費			8,857,918
	現場管理費		4,004,000	
工事原価			12,861,918	
	一般管理費		2,717,082	
工事価格			15,579,000	

様式6

工事名 府道深井畑山宿院線歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	舗装工	アスファルト舗装工	1,315,750
		ブロック舗装工	1,886,230
		点字シート工	144,000
	縁石工	縁石工	263,878
	構造物撤去工	構造物取壊し工	35,784
		ブロック舗装撤去工	405,908
		運搬処理工	245,840
仮設工	交通管理工	381,000	
直接工事費計			4,678,390
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,288,768
純工事費			5,967,158
	現場管理費		2,848,000
工事原価			8,815,158
	一般管理費		1,954,842
工事価格			10,770,000

工事名 天神公園整備工事(第3期)

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備 【公園工事編】	構造物撤去工	292,567
	施設整備 【公園工事編】	施設土工	1,114,880
		雨水排水設備工	994,154
		園路広場整備工	17,502,077
		管理施設整備工	4,192,085
	道路維持 【下水道工事編】	舗装工	463,592
		仮設工	374,145
	基盤整備 【下水道工事編】	コンクリート工	172,128
		仮設工	2,449,781
	施設整備 【下水道工事編】	汚水排水設備工	1,479,876
	管路 【下水道工事編】	管渠工(開削)	350,709
		マンホール工	617,279
		仮設工	762,000
直接工事費計			30,765,273
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,593,600
純工事費			34,358,873
	現場管理費		12,901,000
工事原価			47,259,873
	一般管理費		8,869,127
工事価格			56,129,000

様式6

工事名 陶器北公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	167,500	
		雨水排水設備工	75,410	
		園路広場整備工	7,358,534	
		遊戯施設整備工	7,387,400	
		サービス施設整備工	224,700	
		公園施設等撤去・移設工	960,870	
		処分工	169,066	
		仮設工	114,300	
直接工事費計			16,457,780	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,949,976	
純工事費			18,407,756	
	現場管理費		7,551,000	
工事原価			25,958,756	
	一般管理費		5,212,244	
工事価格			31,171,000	