

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月2日	宮山台小学校排水設備改修工事	
2	5月2日	塩穴団地3棟ほか3棟給水設備改修工事	
3	5月2日	南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事	
4	5月2日	協和町西ポンプ室給水設備改修工事	
5	5月2日	内川護岸補修工事	
6	5月2日	八下西小学校外壁改修ほか工事	
7	5月2日	登美丘南小学校外壁改修ほか工事	
8	5月2日	野田小学校外壁改修ほか工事	
9	5月2日	浅香山中学校便所改修工事	
10	5月2日	久世小学校便所改修工事	
11	5月2日	榎小学校便所改修工事	
12	5月2日	泉ヶ丘東中学校便所改修工事	
13	5月2日	鳳小学校便所改修工事	
14	5月8日	赤坂台中学校外壁改修ほか工事	
15	5月8日	赤坂台小学校外壁改修ほか工事	
16	5月8日	新檜尾台小学校外壁改修ほか工事	
17	5月8日	深井中学校外壁改修ほか工事	
18	5月8日	錦西小学校便所改修工事	
19	5月8日	晴美台中学校便所改修工事	
20	5月8日	大仙小学校便所改修工事	
21	5月8日	長尾中学校ほか1校配膳室改修工事	
22	5月8日	浅香山公園自転車通行環境整備工事	
23	5月8日	八田荘中学校体育館床改修ほか工事	
24	5月8日	三国ヶ丘自転車保管返還所垂直搬送機改修工事	
25	5月16日	浅香山中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
26	5月16日	久世小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
27	5月16日	野田小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
28	5月16日	登美丘南小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
29	5月16日	八下西小学校外壁改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
30	5月16日	泉ヶ丘東中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
31	5月16日	榎小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
32	5月16日	鳳小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 宮山台小学校排水設備改修工事

直接工事費
機械設備工事

排水設備		小計	14,871,532
------	--	----	------------

直接工事費 計 14,871,532

共通費

共通仮設費		小計	1,636,874
現場管理費		小計	2,979,269
一般管理費等		小計	2,774,325

共通費 計 7,390,468

合計 22,262,000

工 事 名 塩穴団地3棟ほか3棟給水設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備	小計	34,358,295
------	----	------------

計 34,358,295

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	491,689
--------	----	---------

計 491,689

直接工事費 計 34,849,984

共通費

共通仮設費	小計	3,656,478
-------	----	-----------

現場管理費	小計	6,698,191
-------	----	-----------

一般管理費等	小計	5,929,347
--------	----	-----------

共通費 計 16,284,016

合計 51,134,000

工 事 名 南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	14,989,524
消火設備	小計	1,015,000
	計	16,004,524

B 建築工事

建築工事	小計	1,034,983
	計	1,034,983

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	2,397,573
	計	2,397,573

直接工事費 計 19,437,080

共通費

共通仮設費	小計	1,283,481
現場管理費	小計	4,920,832
一般管理費等	小計	3,558,607

共通費 計 9,762,920

合計 29,200,000

工 事 名 協和町西ポンプ室給水設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備		小計	6,156,981
------	--	----	-----------

計 6,156,981

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	322,876
--------	--	----	---------

計 322,876

直接工事費 計 6,479,857

共通費

共通仮設費		小計	649,376
-------	--	----	---------

現場管理費		小計	2,328,629
-------	--	----	-----------

一般管理費等		小計	1,432,138
--------	--	----	-----------

共通費 計 4,410,143

合計 10,890,000

工事名 内川護岸補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	護岸補修工	16,463,419
直接工事費計			16,463,419
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,134,100
純工事費			22,597,519
	現場管理費		8,397,000
工事原価			30,994,519
	一般管理費		6,096,481
工事価格			37,091,000

八下西小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	A棟、便所改修	11,659,566
外壁改修	A棟	18,240,763
屋上防水改修	A棟	4,708,400
防水改修	便所改修	263,720
建具改修	便所改修	3,161,198
内装改修	便所改修	17,377,942
塗装改修	便所改修	80,644
躯体改修	便所改修	2,715,835
外構改修	便所改修	517,180
発生材処理	A棟、便所改修	973,767
	計	59,699,015

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,321,936

直接工事費計	合計	62,020,951
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,799,570
	共通仮設費(率分)	2,807,795
現場管理費		9,174,002
一般管理費等		10,621,682

工事価格		89,424,000
------	--	------------

登美丘南小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟	15,625,644
外壁改修(打放し改修)	1棟	22,747,164
屋上防水改修	1棟	12,921,458
発生材処理	1棟	51,748
計		51,346,014

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		1,366,303

直接工事費計	合計	52,712,317
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,431,916
	共通仮設費(率分)	2,501,331
現場管理費		8,369,779
一般管理費等		9,303,657

工事価格		77,319,000
------	--	------------

野田小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	12棟・14棟	12,034,651
外壁改修	12棟・14棟	20,818,234
屋上防水改修	12棟・14棟	8,780,008
建具改修	12棟	237,786
内部改修	12棟	442,788
発生材処理	12棟・14棟	134,661
	計	42,448,128

B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,228,940
--------	---	-----------

直接工事費計	合計	43,677,068
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,395,470
	共通仮設費(率分)	2,116,125
現場管理費		7,384,977
一般管理費等		8,008,360

工事価格		65,582,000
------	--	------------

浅香山中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	10棟、14棟、24棟	6,945,231
防水改修、建具改修、内装改修	10棟、14棟、24棟	30,269,614
塗装改修、躯体改修	10棟、14棟、24棟	3,085,764
発生材処理	10棟、14棟、24棟	913,870
	計	41,214,479

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,719,223
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,874,035
	共通仮設費(率分)	1,972,854
現場管理費		6,856,657
一般管理費等		7,766,752

工事価格		63,404,000
------	--	------------

久世小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	8,737,622
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	21,958,447
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	4,219,643
発生材処理	便所改修	930,162

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,947,061
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,071,660
	共通仮設費(率分)	1,706,102
現場管理費		6,156,728
一般管理費等		7,020,575

工事価格		56,748,000
------	--	------------

榎小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	17棟 便所改修	3,477,948
防水改修	17棟 便所改修	264,059
建具改修	17棟 便所改修	3,197,704
内装改修	17棟 便所改修	18,695,172
塗装改修	17棟 便所改修	99,477
躯体改修	17棟 便所改修	2,987,944
外構改修	17棟 便所改修	27,760
発生材処理	17棟 便所改修	709,528
	計	29,459,592

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,600,159

直接工事費計	合計	32,059,751
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,256,374
	共通仮設費(率分)	1,611,531
現場管理費		6,105,452
一般管理費等		6,157,892

工事価格		49,191,000
------	--	------------

泉ヶ丘東中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	4,588,379
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	15,003,618
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	2,883,585
発生材処理	便所改修	1,021,781
	計	23,497,363

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,600,438
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,222,473
	共通仮設費(率分)	1,271,563
現場管理費		5,089,825
一般管理費等		5,198,338

工事価格		40,880,000
------	--	------------

鳳小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	5,041,498
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	14,832,624
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	1,813,594
発生材処理	便所改修	562,874
計		22,250,590

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,205,363
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,423,287
	共通仮設費(率分)	1,161,369
現場管理費		4,545,348
一般管理費等		4,790,043

工事価格		37,376,000
------	--	------------

赤坂台中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	8-1棟、8-2棟、8-3棟、12棟	13,569,335
外壁改修	8-1棟、8-2棟、8-3棟、12棟	18,325,188
屋上防水改修	8-1棟、8-2棟、8-3棟、12棟	9,791,547
発生材処理	8-1棟、8-2棟、8-3棟、12棟	62,458
	計	41,748,528

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,070,384

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	1,874,819

直接工事費計		44,693,731
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	8,579,390
	共通仮設費(率分)	2,259,439
現場管理費		8,363,303
一般管理費等		8,797,137
工事価格		72,693,000

赤坂台小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	5棟、14棟	9,972,438
外壁改修(ピンネット改修)	5棟、14棟	16,945,293
屋上防水改修	5棟、14棟	5,721,942
発生材処理	5棟、14棟	318,125
	計	32,957,798

B 電気設備工事

電気設備工事		1,645,766
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		4,392,219
--------	--	-----------

直接工事費計		38,995,783
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,686,152
	共通仮設費(率分)	1,936,329
現場管理費		8,103,573
一般管理費等		7,649,163

工事価格		62,371,000
------	--	------------

新檜尾台小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	普通・特別教室棟	9,200,490
外壁改修	普通・特別教室棟	17,313,100
屋上防水改修	普通・特別教室棟	7,050,888
塗装改修	普通・特別教室棟	40,559
屋外附帯	普通・特別教室棟	139,100
発生材処理	普通・特別教室棟	449,213
	計	34,193,350

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,359,728

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	3,900,590

直接工事費計		39,453,668
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,783,924
	共通仮設費(率分)	2,015,917
現場管理費		8,398,003
一般管理費等		7,645,488
工事価格		62,297,000

深井中学校外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	10,142,853
外壁改修	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	16,386,318
屋上防水改修	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	885,905
発生材処理	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	91,538

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		1,371,332
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		6,964,123
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,957,486
	共通仮設費(率分)	1,863,823
現場管理費		8,395,274
一般管理費等		7,042,348

工事価格		57,101,000
------	--	------------

錦西小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修、のびのびルーム仮移設	3,615,451
防水改修	便所改修	166,152
建具改修	便所改修、のびのびルーム仮移設	1,563,900
内装改修	便所改修、のびのびルーム仮移設	12,058,003
塗装改修	便所改修	53,878
躯体改修	便所改修	1,514,888
外構改修	便所改修	169,864
発生材処理	便所改修、のびのびルーム仮移設	237,722
	計	19,379,858

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,102,173

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	9,786,174

直接工事費計	合計	31,268,205
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,514,270
	共通仮設費(率分)	1,475,859
現場管理費		7,353,164
一般管理費等		6,618,502

工事価格		53,230,000
------	--	------------

晴美台中学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟、2棟、3棟、19棟便所改修	1,246,316
防水改修、塗装改修	1棟、2棟、3棟便所改修	586,075
内装改修	1棟、2棟、3棟、19棟便所改修	11,715,796
躯体改修	1棟、2棟、3棟、19棟便所改修	728,276
発生材処理	1棟、2棟、3棟、19棟便所改修	236,859
	計	14,513,322

B 電気設備工事

電気設備工事		1,761,885
	計	1,761,885

C 機械設備工事

機械設備工事		5,365,703
	計	5,365,703

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,567,599
	共通仮設費(率分)	1,156,170
現場管理費		5,885,962
一般管理費等		4,611,359

工事価格		35,862,000
------	--	------------

大仙小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	4,689,079
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	7,460,208
塗装改修、躯体改修	便所改修	668,203
発生材処理	便所改修	124,929
	計	12,942,419

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		1,993,842
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		4,024,436
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,727,248
	共通仮設費(率分)	845,630
現場管理費		4,159,807
一般管理費等		3,861,618

工事価格		29,555,000
------	--	------------

長尾中学校ほか1校配膳室改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	長尾中学校、上野芝中学校	547,555
防水改修、建具改修	長尾中学校、上野芝中学校	1,904,446
内装改修	長尾中学校、上野芝中学校	3,725,782
塗装改修	長尾中学校、上野芝中学校	49,339
外構改修	長尾中学校	260,174
発生材処理	長尾中学校、上野芝中学校	261,371
	計	6,748,667

B 電気設備工事

電気設備工事		181,395
	計	181,395

C 機械設備工事

機械設備工事		570,359
	計	570,359

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,194,285
	共通仮設費(率分)	394,742
現場管理費		2,405,551
一般管理費等		1,854,001

工事価格		13,349,000
------	--	------------

様式6

工事名 浅香山公園自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	1,873,163
		舗装工	3,239,020
		縁石工	2,280,795
		附帯工	5,848,325
		照明工	606,917
		排水構造物工	616,195
		構造物撤去工	891,873
		樹木撤去工	230,496
		仮設工	1,282,600
直接工事費計			16,869,384
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,957,100
純工事費			18,826,484
	現場管理費		7,589,000
工事原価			26,415,484
	一般管理費		5,237,516
工事価格			31,653,000

八田荘中学校体育館床改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育館	755,552
建具改修	体育館	2,556,720
内装改修	体育館	19,599,105
塗装改修	体育館	1,752,144
発生材処理	体育館	194,600
	計	24,858,121

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	400,906

直接工事費計	合計	25,259,027
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,913,686
	共通仮設費(率分)	1,240,841
現場管理費		4,688,363
一般管理費等		4,992,083

工事価格		39,094,000
------	--	------------

工 事 名 三国ヶ丘自転車保管返還所垂直搬送機改修工事

直接工事費
機械設備工事

垂直搬送機設備		小計	12,054,400
		直接工事費 計	12,054,400

共通費

共通仮設費		小計	431,765
現場管理費		小計	2,608,195
一般管理費等		小計	2,200,640
		共通費 計	5,240,600

合計 17,295,000

工 事 名

浅香山中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	427,920
衛生器具設備	小計	7,899,926
給水設備	小計	4,824,616
排水設備	小計	9,233,432
ガス設備	小計	408,120

直接工事費 計 22,794,014**共通費**

共通仮設費	小計	902,769
現場管理費	小計	4,665,144
一般管理費等	小計	3,899,073

共通費 計 9,466,986

合計 32,261,000

工 事 名

久世小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費**機械設備工事**

換気設備	小計	979,020
衛生器具設備	小計	7,770,760
給水設備	小計	4,270,287
排水設備	小計	6,838,019
ガス設備	小計	224,812

直接工事費 計 20,082,898**共通費**

共通仮設費	小計	809,278
現場管理費	小計	4,304,532
一般管理費等	小計	3,502,292

共通費 計 8,616,102

合計 28,699,000

工 事 名

野田小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	1,409,780
換気設備	小計	384,000
給水設備	小計	13,881,480
排水設備	小計	455,794

直接工事費 計 16,131,054

共通費

共通仮設費	小計	728,317
現場管理費	小計	3,959,388
一般管理費等	小計	2,947,241

共通費 計 7,634,946

合計 23,766,000

工 事 名

登美丘南小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

機械設備工事

空気調和設備	小計	2,072,319
換気設備	小計	371,340
給水設備	小計	11,128,575
排水設備	小計	874,683
消火設備	小計	770,200

直接工事費 計 15,217,117

共通費

共通仮設費	小計	709,710
現場管理費	小計	3,933,945
一般管理費等	小計	2,823,228

共通費 計 7,466,883

合計 22,684,000

工 事 名 八下西小学校外壁改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	1,021,785
換気設備	小計	961,390
衛生器具設備	小計	5,540,515
給水設備	小計	3,208,364
排水設備	小計	4,357,164

直接工事費 計 15,089,218

共通費

共通仮設費	小計	684,396
現場管理費	小計	3,970,620
一般管理費等	小計	2,808,766

共通費 計 7,463,782

合計 22,553,000

工 事 名

泉ヶ丘東中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費**機械設備工事**

換気設備	小計	349,860
衛生器具設備	小計	5,262,925
給水設備	小計	2,468,803
排水設備	小計	6,467,872
消火設備	小計	710,870

直接工事費 計 15,260,330

共通費

共通仮設費	小計	644,888
現場管理費	小計	3,724,144
一般管理費等	小計	2,792,638

共通費 計 7,161,670

合計 22,422,000

工 事 名

榎小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

機械設備工事

空気調和設備	小計	78,740
換気設備	小計	663,080
衛生器具設備	小計	7,179,740
給水設備	小計	1,770,677
排水設備	小計	4,296,145

直接工事費 計 13,988,382

共通費

共通仮設費	小計	634,765
現場管理費	小計	3,748,770
一般管理費等	小計	2,630,083

共通費 計 7,013,618

合計 21,002,000

工 事 名 鳳小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	436,460
衛生器具設備	小計	5,130,082
給水設備	小計	1,220,351
排水設備	小計	4,670,175

直接工事費 計 11,457,068

共通費

共通仮設費	小計	486,709
現場管理費	小計	3,018,541
一般管理費等	小計	2,182,682

共通費 計 5,687,932

合計 17,145,000