

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和5年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	3月1日	三光川歩道橋補修工事	道路整備課	3月15日
2	3月15日	東三国丘小学校施設整備工事	建築課	4月15日
3	3月15日	東陶器こども園新築工事に伴う電気設備工事	設備課	3月28日
4	3月29日	築港八幡町沿川通行環境整備工事	自転車環境整備課	4月15日
5	3月29日	大浜中学校長寿命化改修工事	建築課	4月23日
6	3月29日	柵・美木多駅前広場再整備工事	道路整備課	4月15日
7	3月29日	浜寺大橋(下り)補修工事	道路整備課	4月16日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 三光川歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	舗装工	舗装打換え工	5,881,680
		目地補修工	434,760
		地覆補修工	1,340,460
	現場塗装工	塗替塗装工	21,742,830
	防食被覆工	防食被覆工	4,306,550
	仮設工	足場工	2,211,970
		安全対策工	1,160,082
		交通管理工	3,231,590
	構造物撤去工	運搬処理工	12,561
直接工事費計			40,322,483
共通仮設費計	事業損失防止施設費	事業損失防止施設費	914,600
		共通仮設費(率分)	12,313,000
		共通仮設費(積上げ分)	4,092,700
共通仮設費計			17,320,300
純工事費			57,642,783
		現場管理費	27,668,000
工事原価			85,310,783
		一般管理費	14,912,217
工事価格			100,223,000

低入札価格調査

失格基準価格	78,962,000
--------	------------

東三国丘小学校施設整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎棟解体、体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設、南校舎改修	33,935,615
土工、地業	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	421,801
鉄筋	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	931,574
コンクリート、鉄骨	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	2,761,917
型枠	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	1,599,884
防水、屋根及びとい	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	2,917,159
金属、建具	体育倉庫新設、渡り廊下-7新設	2,253,800
タイル、左官	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	871,840
塗装、内外装	体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設	259,564
ユニット及びその他、工作物その他	体育倉庫新設、渡り廊下-7新設、屋外附帯	13,991,762
内装改修、塗装改修	南校舎改修	1,498,694
建具改修	南校舎改修	5,948,874
困障	屋外附帯	13,509,203
構内舗装	屋外附帯	22,644,469
屋外排水	屋外附帯	12,748,300
植栽	屋外附帯	1,739,712
とりこわし、撤去	校舎棟解体、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設、屋外附帯	43,076,620
発生材処理	校舎棟解体、体育倉庫新設、渡り廊下-6新設、渡り廊下-7新設、南校舎改修、屋外附帯	41,285,775
	計	202,396,563

B 電気設備工事

電気設備工事		3,492,376
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		9,981,560
--------	--	-----------

直接工事費計		215,870,499
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	38,331,932
	共通仮設費(率分)	5,729,275
現場管理費		24,923,576
一般管理費等		33,351,718
工事価格		318,207,000
低入札価格調査		
失格基準価格		262,225,000

工 事 名

東陶器こども園新築工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	30,919,692
動力設備	小計	11,230,643
受変電設備	小計	29,208,903
発電設備	小計	6,932,833
構内情報通信網設備	小計	414,107
構内交換設備	小計	10,478,127
情報表示設備	小計	883,954
映像・音響設備	小計	2,988,805
拡声設備	小計	2,221,145
誘導支援設備	小計	231,731
監視カメラ設備	小計	3,147,045
防犯・入退室管理設備	小計	541,333
火災報知設備	小計	1,959,041
構内配電線路	小計	6,612,130
構内通信線路	小計	2,810,813
	計	110,580,302

共通費

共通仮設費	小計	4,661,779
現場管理費	小計	18,291,124
一般管理費等	小計	16,049,795
	計	39,002,698
	合計	149,583,000

低入札価格調査

失格基準価格	124,333,000
--------	-------------

様式6

工事名 築港八幡町沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	土工	土工	3,631,471
	擁壁工	擁壁工	2,055,634
	附属物工	附属物工	11,260,888
	アスファルト舗装工	アスファルト舗装工	29,244,340
	区画線工	区画線工	2,440,405
	照明設置工	照明設置工	16,396,881
	構造物撤去工	構造物撤去工	1,973,667
	運搬処理工	運搬処理工	5,959,466
	仮設工	仮設工	2,507,920
直接工事費計			75,470,672
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,491,970
純工事費			84,962,642
	現場管理費		28,716,000
工事原価			113,678,642
	一般管理費		19,169,358
工事価格			132,848,000

低入札価格調査

失格基準価格		107,350,000
--------	--	-------------

大浜中学校長寿命化改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、倉庫 増築、 32棟2階 退避教室整備、35棟3階 退避教室整備、 5棟 改修、28棟 改修、32棟 改修、35棟 改修、36棟 改修	23,156,871
外壁改修、左官	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、倉庫 増築	28,762,057
屋上防水改修、防水	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築	11,983,991
建具改修、建具	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、 32棟2階 退避教室整備、35棟3階 退避教室整備、 5棟 改修、28棟 改修、32棟 改修、33棟 改修、35棟 改修、36棟 改修	24,498,701
内装改修、内外装	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、 32棟2階 退避教室整備、35棟3階 退避教室整備、 35棟 改修	86,910,816
塗装改修、塗装	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築	3,853,236
躯体改修、鉄筋、コンクリート、型枠、鉄骨	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、倉庫 増築	7,342,810
土工、地業	昇降機棟 増築、倉庫 増築	4,315,398
既製コンクリート、屋根及びとい	昇降機棟 増築、倉庫 増築	2,182,626
金属、ユニット及びその他	昇降機棟 増築、倉庫 増築	4,655,474
撤去	屋外附帯	289,907
改修	屋外附帯	1,864,776
発生材処理	24棟 長寿命化改修、昇降機棟 増築、倉庫 増築、 32棟2階 退避教室整備、35棟3階 退避教室整備、 35棟 改修、屋外附帯	3,767,619
	計	203,584,282

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		15,845,700
---------	--	------------

直接工事費計		219,429,982
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	13,202,850
	共通仮設費(率分)	9,298,024
現場管理費		25,807,441
一般管理費等		31,592,703

工事価格		299,331,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		248,618,000
--------	--	-------------

工事名 梅・美木多駅前広場再整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	直接工事費(南広場)	道路土工	792,680	
		舗装工	14,515,894	
		排水構造物工	511,065	
		道路植栽工	236,450	
		附帯工	1,065,629	
		上屋設置工	15,628,076	
		電気設備工	1,253,079	
		構造物撤去工	3,822,616	
		仮設工	3,054,860	
	建築組立施設			73,767,579
	直接工事費(北広場)	道路土工	1,058,535	
		舗装工	3,033,234	
		排水構造物工	1,012,656	
		防護柵工	195,925	
		道路植栽工	712,163	
		附帯工	420,345	
		上屋設置工	16,672,200	
		電気設備工	436,670	
		構造物撤去工	1,023,209	
仮設工	2,147,740			
(工場製作費含む)			141,360,605	
	共通仮設費	積上分、率計上分	15,506,970	
純工事費			156,867,575	
	現場管理費(間接労務費・工場管理費含む)		54,363,441	
工事原価			211,231,016	
	一般管理費		32,781,984	
工事価格			244,013,000	

低入札価格調査

失格基準価格	197,678,000
--------	-------------

工事名 浜寺大橋(下り)補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設	現場塗装工	塗替塗装工	54,897,120
		塗替塗装工(高欄歩道側)	487,766
		塗替塗装工(高欄車道側)	815,400
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	2,502,000
		水切り設置工	321,000
	道路附属物工	転落防止柵取替工	103,811
	仮設工	足場工	21,757,220
		安全対策工	6,713,000
		交通管理工	1,736,150
	直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(率分)	20,200,000
		共通仮設費(積上分計)	6,237,400
共通仮設費計			26,437,400
純工事費			115,770,867
		現場管理費	51,221,000
工事原価			166,991,867
		一般管理費等	26,770,133
工事価格			193,762,000

低入札価格調査

失格基準価格	154,167,000
--------	-------------