

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書

令和4年度

| No. | 開札日 | 工 事 名 | 工事担当課 | 落札決定日 |
|-----|-------|--------------------------|---------|-------|
| 1 | 3月1日 | 田園公園ほか再整備工事(第1期)(その2) | 公園緑地整備課 | 3月29日 |
| 2 | 3月9日 | 柵・美木多駅前南広場再整備工事(第1期) | 道路整備課 | 3月23日 |
| 3 | 3月15日 | 日置荘小学校校舎減築工事 | 建築課 | 3月31日 |
| 4 | 3月15日 | 大浜高層建替住宅建設工事に伴う電気設備工事 | 設備課 | 4月4日 |
| 5 | 3月29日 | 常磐黒土線ほか道路改良工事 | 道路計画課 | 4月21日 |
| 6 | 3月29日 | 大浜高層建替住宅建設工事に伴う給排水衛生設備工事 | 設備課 | 取止め |
| 7 | 3月29日 | 北花田口跨線橋(P6-P8工区)補修工事 | 道路整備課 | 4月6日 |

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 田園公園ほか再整備工事(第1期)(その2)

(単位:円)

| 費目 | 種別 | 工種 | 細別 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|
| 直接工事費 | 公園再整備 (田園公園) | 基盤整備 (南人口歩道改修) | 敷地造成工 | 84,728 |
| | | | 構造物撤去工 | 131,847 |
| | | | 公園施設等撤去・移設工 | 96,266 |
| | | 施設整備 (南人口歩道改修) | 雨水排水設備工 | 236,212 |
| | | | 園路広場整備工 | 481,342 |
| | | | 管理施設整備工 | 241,849 |
| | | 基盤整備 (南入口周辺) | 敷地造成工 | 487,813 |
| | | | 構造物撤去工 | 654,797 |
| | | | 公園施設等撤去・移設工 | 634,227 |
| | | 植栽(南入口周辺) | 植栽工 | 1,421,575 |
| | | 施設整備 (南入口周辺) | 園路広場整備工 | 399,919 |
| | | | 管理施設整備工 | 910,440 |
| | | | 仮設工 | 113,036 |
| | | 基盤整備 (南北園路) | 敷地造成工 | 1,137,630 |
| | | | 構造物撤去工 | 1,551,897 |
| | | | 公園施設等撤去・移設工 | 214,961 |
| | | 植栽(南北園路) | 植栽工 | 3,586,273 |
| | | 施設整備 (南北園路) | 園路広場整備工 | 6,229,713 |
| | | | 遊戯施設整備工 | 778,841 |
| | | | サービス施設整備工 | 285,295 |
| | | | 管理施設整備工 | 679,694 |
| | | 基盤整備 (北西階段園路) | 敷地造成工 | 423,830 |
| | | | 擁壁工 | 1,553,111 |
| | | | 構造物撤去工 | 121,185 |
| | | 施設整備 (北西階段園路) | 公園施設等撤去・移設工 | 64,990 |
| | | | 雨水排水設備工 | 508,110 |
| | | | 園路広場整備工 | 1,820,451 |
| | | | サービス施設整備工 | 321,064 |
| | | 管理施設整備工 | 管理施設整備工 | 2,727,902 |
| | | | 敷地造成工 | 1,512,770 |
| 公園施設等撤去・移設工 | 189,548 | | | |
| 植栽(多目的広場) | 植栽工 | 855,444 | | |
| 施設整備 (多目的広場) | 給水設備工 | 221,167 | | |
| | 雨水排水設備工 | 1,516,532 | | |
| | 汚水排水設備工 | 368,398 | | |
| | 園路広場整備工 | 2,280,580 | | |
| | 遊戯施設整備工 | 1,937,322 | | |
| | サービス施設整備工 | 817,436 | | |
| | 建築施設組立設置工 | 2,826,102 | | |
| | 仮設工 | 10,750,143 | | |
| | 敷地造成工 | 209,470 | | |
| 基盤整備 (グラウンド周辺) | 擁壁工 | 2,586,584 | | |
| | 構造物撤去工 | 1,620,214 | | |
| | 公園施設等撤去・移設工 | 1,418,467 | | |

工事名 田園公園ほか再整備工事(第1期)(その2)

(単位:円)

| 費目 | 種別 | 工種 | 細別 | 金額 | |
|------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 施設整備 (グラウンド周辺) | 管理施設整備工 | 432,330 | |
| | | | 仮設工 | 1,063,892 | |
| | | 基盤整備 (北東園路) | 敷地造成工 | 108,416 | |
| | | | 構造物撤去工 | 1,279,317 | |
| | | | 公園施設等撤去・移設工 | 1,575,375 | |
| | | 植栽(北東園路) | 植栽工 | 540,090 | |
| | | 施設整備 (北東園路) | 雨水排水設備工 | 1,377,103 | |
| | | | 園路広場整備工 | 2,882,828 | |
| | | | サービス施設整備工 | 86,893 | |
| | | | 管理施設整備工 | 1,449,496 | |
| | | 基盤整備 (電気整備) | 敷地造成工 | 1,352,020 | |
| | | | 公園施設等撤去・移設工 | 1,694,129 | |
| | | 施設整備(電気整備) | 電気設備工 | 16,502,351 | |
| | | 公園再整備 (三原公園) | 基盤整備 | 敷地造成工 | 57,093 |
| | | | | 擁壁工 | 141,035 |
| | 構造物撤去工 | | | 2,247,981 | |
| | 公園施設等撤去・移設工 | | | 1,325,439 | |
| | 植栽 | | 植栽工 | 1,113,224 | |
| | 施設整備 | | 雨水排水設備工 | 169,161 | |
| | | | 園路広場整備工 | 7,219,915 | |
| | | | 管理施設整備工 | 408,748 | |
| | | | 仮設工 | 876,990 | |
| | | | 公園再整備 (泉ヶ丘緑道) | 基盤整備 | 敷地造成工 |
| | | 構造物撤去工 | | | 7,329,107 |
| | 公園施設等撤去・移設工 | 3,132,444 | | | |
| | 植栽 | 植栽工 | | 290,792 | |
| | 施設整備 | 雨水排水設備工 | 769,094 | | |
| | | 電気設備工 | 4,431,675 | | |
| | | 園路広場整備工 | 6,539,369 | | |
| | | 遊戯施設整備工 | 1,775,234 | | |
| | 仮設工 | 1,436,230 | | | |
| | 直接工事費計 | | | | 127,740,195 |
| | | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | | 13,758,100 |
| 純工事費 | | | | 141,498,295 | |
| | 現場管理費 | | | 50,785,000 | |
| 工事原価 | | | | 192,283,295 | |
| | 一般管理費 | | | 29,675,705 | |
| 工事価格 | | | | 221,959,000 | |

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 179,720,000 |
|--------|-------------|

工事名 : 榎・美木多駅前南広場再整備工事(第1期)

(単位:円)

| 費目 | 工種 | 細別 | 金額 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 直接工事費 | 道路改良 | 道路土工 | 11,871,320 |
| | | 舗装工 | 31,701,660 |
| | | 排水構造物工 | 12,571,408 |
| | | 縁石工 | 6,067,181 |
| | | 防護柵工 | 2,887,814 |
| | | 標識工 | 354,534 |
| | | 区画線工 | 1,103,843 |
| | | 植栽工 | 158,344 |
| | | 道路附属施設工 | 1,117,730 |
| | | 電気設備工 | 16,666,814 |
| | | 構造物撤去工 | 15,376,204 |
| | | 仮設工 | 8,641,200 |
| | | | 建築組立施設工 |
| | 管路 | 16,110,027 | |
| 直接工事費計 | | | 131,512,970 |
| 共通仮設費 | (積上分、率計上分) | | 15,469,640 |
| 純工事費 | | | 146,982,610 |
| 現場管理費 | | | 47,158,000 |
| 工事原価 | | | 194,140,610 |
| 一般管理費 | | | 30,094,390 |
| 工事価格 | | | 224,235,000 |
| 低入札価格調査 | | | |
| 失格基準価格 | | | 181,851,000 |

日置荘小学校校舎減築工事

直接工事費

A 建築工事

| 科目別 | 種目別 | 金額 |
|--------|--|------------|
| 直接仮設 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階倉庫改修、 屋内運動場1階改修 | 29,962,323 |
| 防水改修 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修 | 17,173,437 |
| 建具改修 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階倉庫改修、 屋内運動場1階改修 | 3,710,608 |
| 内装改修 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階倉庫改修 | 2,633,835 |
| 塗装改修 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階倉庫改修、 屋内運動場1階改修 | 2,494,988 |
| 躯体改修 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修 | 4,977,580 |
| 外装改修 | 屋内運動場3階改修 | 355,845 |
| 環境配慮 | 屋内運動場3階改修 | 10,521,500 |
| その他工作物 | 屋外附帯 | 828,619 |
| 発生材処理 | 屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階倉庫改修、 屋内運動場1階改修、屋外附帯 | 4,045,196 |
| | 計 | 76,703,931 |

B 電気設備工事

| | | |
|--------|--|-----------|
| 電気設備工事 | | 1,384,526 |
|--------|--|-----------|

C 機械設備工事

| | | |
|--------|--|-----------|
| 機械設備工事 | | 1,742,395 |
|--------|--|-----------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 直接工事費計 | | 79,830,852 |
|--------|--|------------|

共通費

| | | |
|---------|------------|-------------|
| 共通仮設費 | 共通仮設費(積上分) | 17,894,478 |
| | 共通仮設費(率分) | 3,869,792 |
| 現場管理費 | | 13,278,213 |
| 一般管理費等 | | 14,886,665 |
| 工事価格 | | 129,760,000 |
| 低入札価格調査 | | |
| 失格基準価格 | | 105,857,000 |

工事名 大浜高層建替住宅建設工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

| | | |
|-----------|----|------------|
| 電灯設備 | 小計 | 45,971,008 |
| 動力設備 | 小計 | 1,112,203 |
| 雷保護設備 | 小計 | 1,609,397 |
| 発電設備 | 小計 | 6,869,516 |
| 構内情報通信網設備 | 小計 | 1,102,828 |
| 構内交換設備 | 小計 | 1,484,048 |
| 誘導支援設備 | 小計 | 88,567 |
| テレビ共同受信設備 | 小計 | 7,545,455 |
| 監視カメラ設備 | 小計 | 2,746,401 |
| 火災報知設備 | 小計 | 9,710,149 |
| 構内配電線路 | 小計 | 13,390,996 |
| 構内通信線路 | 小計 | 790,302 |

計 92,420,870

共通費

| | | |
|--------|----|------------|
| 共通仮設費 | 小計 | 4,398,551 |
| 現場管理費 | 小計 | 17,274,690 |
| 一般管理費等 | 小計 | 13,975,889 |

計 35,649,130

合計 128,070,000

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 106,164,000 |
|--------|-------------|

工事名 常磐黒土線ほか道路改良工事

(単位：円)

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|--------|-------|----------|-------------|
| | 直接工事費 | 道路土工 | 4,878,780 |
| | | 排水構造物工 | 17,472,334 |
| | | 舗装工 | 24,519,511 |
| | | 縁石工 | 6,225,095 |
| | | 区画線工 | 723,812 |
| | | 照明工 | 3,195,856 |
| | | 防護柵工 | 3,320,109 |
| | | 道路付属施設工 | 1,845,959 |
| | | 標識工 | 446,865 |
| | | 交通安全施設工 | 2,676,000 |
| | | 構造物撤去工 | 7,741,088 |
| | | 仮設工 | 9,125,780 |
| 直接工事費計 | | | 82,171,189 |
| | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 10,867,960 |
| 純工事費 | | | 93,039,149 |
| | 現場管理費 | | 30,695,000 |
| 工事原価 | | | 123,734,149 |
| | 一般管理費 | | 20,366,851 |
| 工事価格 | | | 144,101,000 |

低入札価格調査

| | | |
|--------|--|-------------|
| 失格基準価格 | | 116,510,000 |
|--------|--|-------------|

工事名 北花田口跨線橋(P6-P8工区)補修工事

(単位:円)

| 工事区分 | 種別 | 細別 | 金額 |
|--------|--------|-------------|-------------|
| 鋼橋架設 | 橋梁補修工 | 塗替塗装工 | 43,589,630 |
| | | ひび割れ補修工 | 143,300 |
| | | 断面修復工 | 2,064,000 |
| | | 剥落防止ネット撤去工 | 708,120 |
| | | 剥落防止ネット復旧工 | 390,320 |
| | 仮設工 | 足場工 | 7,234,250 |
| | | 安全対策工 | 864,000 |
| | | 交通管理工 | 871,540 |
| | 構造物撤去工 | 運搬処理工 | 6,804 |
| | 直接工事費計 | | |
| | 共通仮設費 | 共通仮設費(積上分計) | 249,600 |
| | | 共通仮設費(率分) | 14,956,000 |
| 共通仮設費計 | | | 15,205,600 |
| 純工事費 | | | 71,077,564 |
| | | 現場管理費 | 33,285,000 |
| 工事原価 | | | 104,362,564 |
| | | 一般管理費 | 17,782,436 |
| 工事価格 | | | 122,145,000 |

低入札価格調査

| | |
|--------|------------|
| 失格基準価格 | 97,068,000 |
|--------|------------|