

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書

令和4年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月27日	原池公園周遊路整備工事	公園緑地整備課	10月11日
2	9月27日	堺消防署庁舎改修ほか工事	建築課	10月28日
3	9月27日	府道堺狭山線舗装補修工事(北行平井地区)	南部地域整備事務所	10月24日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 原池公園周遊路整備工事

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額
直接工事費	河川道路構造物	河川修繕	仮設工	27,549,774
			カルバート工	4,177,362
			法面復旧工	3,933,031
			橋面工	360,604
		河川修繕	河川土工	1,270,069
			石・ブロック積(張)工	5,957,240
			構造物取壊し工	867,490
			舗装工	4,999,157
			防護柵工	12,884,331
			縁石工	3,123,500
			擁壁工	729,813
			排水構造物工	165,825
			伐木除根工	1,178,132
		基盤整備	公園土工	472,792
			公園施設等撤去・移設工	91,013
		植栽	植栽工	790,253
		施設整備	雨水排水設備工	195,742
			園路広場整備工	1,567,766
			サービス施設整備工	66,520
			管理施設整備工	3,626,048
仮設工	5,465,300			
直接工事費計				79,471,762
	共通仮設費	積上分、率計上分		14,949,300
純工事費				94,421,062
	現場管理費			31,807,000
工事原価				126,228,062
	一般管理費			19,088,938
工事価格				145,317,000

低入札価格調査

失格基準価格	117,188,000
--------	-------------

工事名 堺消防署庁舎改修ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	既設庁舎 改修、増築車庫 増築、訓練棟 新築、中和槽 解体	23,360,233
防水改修	既設庁舎 改修	22,057,482
外壁改修	既設庁舎 改修	19,022,174
建具改修	既設庁舎 改修	50,392,628
内装改修	既設庁舎 改修	80,820,956
塗装改修	既設庁舎 改修	3,119,430
耐震改修	既設庁舎 改修	39,989,093
躯体改修	既設庁舎 改修	7,747,283
土工	増築車庫 増築、訓練棟 新築	12,549,739
地業	増築車庫 増築、訓練棟 新築	18,465,536
鉄筋	増築車庫 増築、訓練棟 新築	9,696,080
コンクリート	増築車庫 増築、訓練棟 新築	12,663,788
型枠	増築車庫 増築、訓練棟 新築	10,655,817
鉄骨	増築車庫 増築	13,564,078
既成コンクリート	増築車庫 増築	2,500,187
防水、屋根及び樋	増築車庫 増築、訓練棟 新築	4,409,968
金属	増築車庫 増築、訓練棟 新築	8,381,927
左官	増築車庫 増築、訓練棟 新築	2,379,820
建具	増築車庫 増築、訓練棟 新築	11,783,019
塗装、内外装	増築車庫 増築、訓練棟 新築	1,703,859
ユニットその他	増築車庫 増築、訓練棟 新築	14,879,388
とりこわし	中和槽 解体	4,108,087
囲障、構内舗装	屋外附帯	16,401,081
屋外排水	屋外附帯	12,111,796
植栽、工作物その他	屋外附帯	43,297,690
撤去、敷地外改修	屋外附帯	8,554,350
発生材処理	既設庁舎 改修、増築車庫 増築、訓練棟 新築、中和槽 解体、屋外附帯	32,988,667
計		487,604,156

B 昇降機設備工事		
昇降機設備工事		9,836,500

直接工事費計		497,440,656
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	18,435,013
	共通仮設費(率分)	17,143,291
現場管理費		42,982,689
一般管理費等		61,631,351

工事価格		637,633,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		533,603,000
--------	--	-------------

工事名 府道堺狭山線舗装補修工事(北行平井地区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	71,470,137
		附帯工	875,700
		区画線工	2,306,664
		構造物撤去工	9,521,677
		仮設工	2,756,600
直接工事費計			86,930,778
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,722,000
純工事費			100,652,778
	現場管理費		31,580,000
工事原価			132,232,778
	一般管理費		19,494,222
工事価格			151,727,000

低入札価格調査

失格基準価格		122,862,000
--------	--	-------------