

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月4日	青南台1丁目雨水管整備工事	
2	10月4日	浜寺諏訪森町中1丁地内自転車等駐車場整備工事	
3	10月4日	土居川河川管理用通路改良工事	
4	10月4日	府道堺かつらぎ線道路改良工事(第2工区)	
5	10月4日	泉ヶ丘緑地遊具ほか改修工事	
6	10月4日	上池公園出入口設置工事	
7	10月4日	新金岡31号線ほか歩道舗装補修工事(概算数量)	
8	10月4日	鳳西上1号線舗装補修工事	
9	10月4日	海山神南辺1号線舗装補修工事	
10	10月4日	光明池駅連絡通路路面補修工事	
11	10月4日	大仙公園催し広場周辺園路改修工事	
12	10月4日	光竜寺小学校プール防水シート改修工事	
13	10月5日	宮山台若松台線ほか道路照明灯建替工事	
14	10月5日	国道310号ほか道路照明灯建替工事	
15	10月5日	宮山公園ほか照明灯改修工事	
16	10月5日	大浜公園新市民広場整備工事	
17	10月5日	泉田中鉢ヶ峯寺線樹木更新ほか工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 青南台1丁目雨水管整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管きょ工(開削)	6,350,895
		マンホール工	1,474,475
		取付管およびます工	133,210
		付帯工	3,248,300
		仮設工	701,800
直接工事費計			11,908,680
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,777,308
純工事費			13,685,988
	現場管理費		5,273,000
工事原価			18,958,988
	一般管理費		3,606,012
工事価格			22,565,000

工事名 浜寺諏訪森町中1丁地内自転車等駐車場整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	598,750
		駐輪場施設工	6,930,072
		照明工	1,756,703
		舗装工	1,535,743
		構造物撤去工	986
		仮設工	48,400
直接工事費計			10,870,654
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,091,100
純工事費			11,961,754
	現場管理費		4,368,000
工事原価			16,329,754
	一般管理費		3,254,246
工事価格			19,584,000

工事名 土居川河川管理用通路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	519,056
		舗装工	931,698
		付帯施設工	677,139
		防護柵工	4,440,679
		構造物撤去工	11,265
		河川照明工	1,231,381
		河川照明撤去工	187,824
		仮設工	229,900
直接工事費計			8,228,942
	共通仮設費	積上分、率計上分	805,000
純工事費			9,033,942
	現場管理費		3,621,000
工事原価			12,654,942
	一般管理費		2,602,058
工事価格			15,257,000

工事名 府道堺かつらぎ線道路改良工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,869,690
		擁壁工	7,468,864
		排水構造物工	1,962,544
		縁石工	458,652
		舗装工	2,061,612
		区画線工	100,752
		道路附属施設工	1,075,933
		構造物撤去工	542,425
		仮設工	2,840,727
直接工事費計			18,381,199
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,886,000
純工事費			21,267,199
	現場管理費		7,346,000
工事原価			28,613,199
	一般管理費		5,310,801
工事価格			33,924,000

工事名 泉ヶ丘緑地遊具ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	園路広場整備工	1,346,716
		遊戯施設整備工	11,450,359
		管理施設整備工	4,663,093
		敷地造成工	104,820
		植栽工	40,834
		作業土工	328,310
		構造物撤去工	380,274
		仮設工	229,900
直接工事費計			18,544,306
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,779,940
共通仮設費計			1,779,940
純工事費			20,324,246
		現場管理費	8,259,000
工事原価			28,583,246
		一般管理費	5,339,754
工事価格			33,923,000

様式6

工事名 上池公園出入口設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	116,068
		園路広場整備工	2,211,975
		植栽工	35,090
		公園施設等撤去・移設工	137,396
		伐採工	70,720
		処分工	54,872
		仮設工	72,600
直接工事費計			2,698,721
	共通仮設費	積上分、率計上分	355,890
純工事費			3,054,611
	現場管理費		1,432,000
工事原価			4,486,611
	一般管理費		1,021,389
工事価格			5,508,000

工事名 新金岡31号線ほか歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	503,040
		舗装工	12,456,570
		縁石工	321,725
		区画線工	12,560
		附帯工	2,664,000
		構造物撤去工	7,342,664
		仮設工	1,337,050
直接工事費計			24,637,609
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,337,380
純工事費			28,974,989
	現場管理費		9,857,000
工事原価			38,831,989
	一般管理費		6,420,011
工事価格			45,252,000

工事名 鳳西上1号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	14,691,908
		区画線工	2,045,244
		附帯工	217,855
		仮設工	798,600
直接工事費計			17,753,607
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,895,000
純工事費			21,648,607
	現場管理費		8,517,000
工事原価			30,165,607
	一般管理費		5,543,393
工事価格			35,709,000

工事名 海山神南辺1号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	8,255,887
		縁石工	329,730
		区画線工	248,938
		構造物撤去工	210,171
		仮設工	217,800
直接工事費計			9,262,526
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,078,000
純工事費			11,340,526
	現場管理費		4,861,000
工事原価			16,201,526
	一般管理費		3,145,474
工事価格			19,347,000

様式6

工事名：光明池駅連絡通路路面補修工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,119,147
		道路付属施設工	750,000
		構造物撤去工	858,150
		仮設工	350,900
直接工事費計			7,078,197
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,753,000
純工事費			8,831,197
	現場管理費		4,103,000
工事原価			12,934,197
	一般管理費		2,649,803
工事価格			15,584,000

様式6

工事名 大仙公園催し広場周辺園路改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	施設整備	園路広場整備工	5,294,453
		構造物撤去工	657,046
		仮設工	314,600
直接工事費計			6,266,099
	共通仮設費	積上分、率計上分	808,000
純工事費			7,074,099
	現場管理費		3,314,000
工事原価			10,388,099
	一般管理費		2,183,901
工事価格			12,572,000

光竜寺小学校プール防水シート改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設、発生材処理	プール防水シート改修	107,375
プール水槽改修	プール防水シート改修	7,387,753
	計	7,495,128

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	58,204
--------	---	--------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	2,091,767
--------	---	-----------

直接工事費計		9,645,099
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	598,438
	共通仮設費(率分)	477,182
現場管理費		2,000,575
一般管理費等		1,968,706

工事価格		14,690,000
------	--	------------

工事名 宮山台若松台線ほか道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	金額(円) 【若松台地区】	金額(円) 【原山台地区】	金額(円) 【合計】
	直接工事費	道路照明設備工	6,663,270	4,604,844	11,268,114
		構造物撤去工	1,042,964	730,075	1,773,039
		仮設工	471,900	290,400	762,300
直接工事費計			8,178,134	5,625,319	13,803,453
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,808,100	1,414,000	3,222,100
純工事費			9,986,234	7,039,319	17,025,553
	現場管理費		5,599,000	4,178,000	9,777,000
工事原価			15,585,234	11,217,319	26,802,553
	一般管理費		2,804,766	1,928,681	4,733,447
工事価格			18,390,000	13,146,000	31,536,000

工事名 国道310号ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路附属施設工	9,065,177
		撤去工	1,323,657
		仮設工	715,850
直接工事費計			11,104,684
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,906,000
純工事費			15,010,684
	現場管理費		10,331,000
工事原価			25,341,684
	一般管理費		4,018,316
工事価格			29,360,000

様式6

工事名 宮山公園ほか照明灯改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工	6,449,507
		構造物撤去工	1,306,062
		仮設工	314,600
直接工事費計			8,070,169
	共通仮設費	積上分、率計上分	796,000
純工事費			8,866,169
	現場管理費		3,583,000
工事原価			12,449,169
	一般管理費		2,576,831
工事価格			15,026,000

工事名 大浜公園新市民広場整備工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	公園土工	造成工	624,660
		法面整形工	81,150
		作業土工	4,556,471
	施設撤去工	構造物取壊し工	92,785
		公園施設撤去工	504,504
		運搬処理工	-1,110,105
	伐採工	中高木伐採抜根	496,808
	植栽工	中低木植栽工	416,888
		地被類植栽工	475,000
	電気設備工	照明設備工	5,308,325
		電線管路工	1,045,928
	雨水排水設備工	側溝工	1,039,298
		管渠工	147,150
		集水枿工	426,692
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	1,677,248
		コンクリート系舗装工	15,387,680
		土系舗装工	13,508,880
		園路縁石工	3,196,086
	サービス施設工	ベンチ・テーブル工	1,067,283
	管理施設整備工	柵工	1,140,318
		車止め工	192,339
	仮設工	防護施設工	1,230,208
		交通管理工	1,089,000
直接工事費計			52,594,596
	共通仮設費		6,076,400
純工事費			58,670,996
	現場管理費		20,971,000
工事原価			79,641,996
	一般管理費		13,123,004
工事価格			92,765,000

工事名 泉田中鉢ヶ峯寺線樹木更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路植栽工	3,525,025
		管理施設整備工	280,324
		仮設工	290,400
直接工事費計			4,095,749
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,099,000
純工事費			5,194,749
	現場管理費		3,089,000
工事原価			8,283,749
	一般管理費		1,743,251
工事価格			10,027,000