

## 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月2日	(仮称)防災関連施設(東浅香山地区)復旧工事	
2	12月2日	天神公園整備工事(第2期)	
3	12月2日	府道富田林泉大津線(現)防護柵更新工事	
4	12月2日	堺東駅前ほかサイクルポート撤去工事	
5	12月2日	砂道翁橋線ほか道路案内標識板補修工事	
6	12月2日	深井陶器北線道路側溝整備工事	
7	12月2日	府道堺かつらぎ線舗装補修工事(概算数量)	
8	12月2日	三原台榎塚台線道路舗装更新ほか工事	
9	12月2日	前ヶ池公園遊具等改修工事	
10	12月2日	浜寺南町第2公園改修工事(第3期)	
11	12月2日	土師公園遊具等改修工事	
12	12月2日	下草尾公園遊具等改修工事	
13	12月13日	堺消防署庁舎改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

(仮称)防災関連施設(東浅香山地区)復旧工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	防災関連施設	1,507,503 /
土工	防災関連施設	325,186 /
地業	防災関連施設	831,835 /
鉄筋	防災関連施設	2,328,400 /
コンクリート	防災関連施設	2,758,117 /
形枠	防災関連施設	822,816 /
鉄骨	防災関連施設	5,997,079 /
防水	防災関連施設	118,308 /
屋根及びとい	防災関連施設	4,488,338 /
金属	防災関連施設	2,099,890 /
左官	防災関連施設	353,783 /
建具	防災関連施設	4,452,404 /
内外装	防災関連施設	2,538,758 /
ユニット及びその他	防災関連施設	789,220 /
囲障	屋外附帯	4,999,730 /
構内舗装・工作物その他	屋外附帯	1,336,881 /
屋外排水	屋外附帯	2,765,236 /
発生材処理	防災関連施設、屋外附帯	931,972 /
	計	39,445,456 /

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	3,265,532 /

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	2,540,784 /

直接工事費計	合計	45,251,772 /
--------	----	--------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,789,267 /
	共通仮設費(率分)	1,780,176 /
現場管理費		7,431,066 /
一般管理費等		7,845,719 /
工事価格		64,098,000 /

工事名 天神公園整備工事(第2期)

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	公園土工	513,793
		防護柵工	58,055
		擁壁工	4,209,282
		公園カルバート工	2,644,984
		構造物撤去工	500,783
	施設整備	施設土工	1,101,310
		給水設備工	102,903
		雨水排水設備工	3,656,992
		電気設備工	2,312,727
		園路広場整備工	9,798,399
		サービス施設整備工	2,519,734
		管理施設整備工	22,618,430
		仮設工	1,512,500
直接工事費計			51,549,892
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,452,100
純工事費			57,001,992
	現場管理費		19,949,000
工事原価			76,950,992
	一般管理費		13,631,008
工事価格			90,582,000

様式6

工事名 府道富田林泉大津線(現)防護柵更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	474,200
		コンクリート工	1,893,970
		防護柵工	3,046,930
		道路付属施設工	53,300
		構造物撤去工	919,843
		仮設工	592,900
直接工事費計			6,981,143
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,893,000
純工事費			8,874,143
	現場管理費		5,063,000
工事原価			13,937,143
	一般管理費		2,999,857
工事価格			16,937,000

## 工事名 堺東駅前ほかサイクルポート撤去工事

(単位:円)

土木工事	費目	種別	細別	金額
		直接工事費	舗装工	449,266
			防止柵工	1,818,370
			附帯工	68,580
			区画線工	40,665
			撤去工	856,234
			運搬処理工	88,885
			仮設工	217,800
	直接工事費計			3,539,800
		共通仮設費	積上分、率計上分	464,000
	純工事費			4,003,800
		現場管理費		1,905,000
	工事原価			5,908,800
		一般管理費		1,389,200
	①工事価格(土木)			7,298,000
建築工事	費目	種別	細別	金額
		直接工事費	A 建築工事	1,870,868
			B 電気設備工事	725,549
			C 機械設備工事	55,090
	直接工事費計			2,651,507
		共通仮設費	積上分、率計上分	1,228,384
	純工事費			3,879,891
		現場管理費		282,958
	工事原価			4,162,849
		一般管理費		719,151
	②工事価格(建築)			4,882,000
	工事価格 ①+②			12,180,000

工事名：砂道翁橋線ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 北瓦町地区	小計	2,753,675
		直接工事費2 上野芝町地区	小計	1,099,152
直接工事費 計				3,852,827
	共通仮設費	率計上分		1,303,000
		積上計上分		84,000
純工事費				5,239,827
	現場管理費			3,579,000
工事原価				8,818,827
	一般管理費			1,874,173
工事価格				10,693,000

工事名 : 深井陶器北線道路側溝整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	153,199
		舗装工	156,225
		区画線工	1,455
		排水構造物工	830,080
		附帯工	62,240
		構造物撤去工	744,008
		仮設工	484,000
直接工事費計			2,431,207
	共通仮設費	積上分、率計上分	383,100
純工事費			2,814,307
	現場管理費		1,048,000
工事原価			3,862,307
	一般管理費		914,693
工事価格			4,777,000

工事名 府道堺かつらぎ線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	34,783,990
		排水構造物工	232,465
		区画線工	1,820,405
		構造物撤去工	3,921,544
		仮設工	1,847,250
直接工事費計			42,605,654
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,842,556
純工事費			50,448,210
	現場管理費		17,033,000
工事原価			67,481,210
	一般管理費		12,050,790
工事価格			79,532,000



工事名 三原台榎塚台線道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	582,464
		舗装工	24,458,103
		区画線工	1,396,002
		縁石工	1,066,838
		防護柵工	66,678
		排水物構造物工	1,956,968
		附帯工	2,070,420
		構造物撤去工	4,299,670
		仮設工	1,972,300
直接工事費計			37,869,443
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,711,100
純工事費			44,580,543
	現場管理費		15,438,000
工事原価			60,018,543
	一般管理費		10,894,457
工事価格			70,913,000

様式6

工事名 前ヶ池公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	297,550	
		公園施設等撤去・移設工	538,240	
		処分工	166,497	
		園路広場整備工	1,862,951	
		サービス施設整備工	1,593,600	
		遊戯施設整備工	11,078,100	
		雨水排水設備工	24,200	
		仮設工	217,800	
直接工事費計			15,778,938	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,940,830	
純工事費			17,719,768	
	現場管理費		7,304,000	
工事原価			25,023,768	
	一般管理費		5,041,232	
工事価格			30,065,000	

工事名 浜寺南町第2公園改修工事(第3期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	公園土工	作業土工	125,826
		掘削工	147,607
		残土処理工	701,892
	植栽工	高木植栽工	232,426
		中低木植栽工	177,072
		地被類植栽工	43,400
	給水設備工	水栓類取付工	18,844
		給水管路工	9,835
	汚水排水設備工	管渠工	32,158
		汚水柵・マンホール工	33,630
	電気設備工	照明設備工	423,998
		電線管路工	82,332
	園路広場整備工	土系舗装工	1,254,600
		コンクリート系舗装工	629,573
		園路縁石工	122,232
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	5,724,993
	サービス施設整備工	ベンチ工	1,741,860
		水飲み場工	478,533
		花壇工	166,663
	管理施設整備工	車止め工	189,467
サイン施設工		788,245	
仮設工	交通管理工	363,000	
直接工事費計			13,488,186
	共通仮設費		1,649,860
純工事費			15,138,046
	現場管理費		6,373,000
工事原価			21,511,046
	一般管理費		4,400,954
工事価格			25,912,000

### 工事名 土師公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	140,540	
		雨水排水設備工	184,785	
		園路広場整備工	370,644	
		遊戯施設整備工	7,507,400	
		サービス施設整備工	290,600	
		管理施設整備工	74,280	
		公園施設等撤去・移設工	305,648	
		処分工	115,304	
		仮設工	157,300	
直接工事費計			9,146,501	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,148,012	
純工事費			10,294,513	
	現場管理費		4,585,000	
工事原価			14,879,513	
	一般管理費		3,167,487	
工事価格			18,047,000	

### 工事名 下草尾公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	173,250
		公園施設等撤去・移設工	424,335
		樹木整姿工	15,250
		処分工	224,918
		園路広場整備工	562,896
		サービス施設整備工	722,900
		遊戯施設整備工	5,018,400
		建築施設組立設置工	1,157,000
		雨水排水設備工	95,182
		仮設工	278,300
直接工事費計			8,672,431
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,093,440
純工事費			9,765,871
	現場管理費		4,378,000
工事原価			14,143,871
	一般管理費		3,024,129
工事価格			17,168,000

## 工 事 名

堺消防署庁舎改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

**直接工事費**

## 機械設備工事

衛生器具設備	小計	6,282,489
給水設備	小計	27,834,928
排水設備	小計	12,578,706
給湯設備	小計	6,961,489
消火設備	小計	638,100
ガス設備	小計	9,179,627
特殊ガス設備	小計	368,649

直接工事費 計 63,843,988

**共通費**

共通仮設費	小計	2,757,429
現場管理費	小計	11,045,232
一般管理費等	小計	9,629,351

共通費 計 23,432,012

合計 87,276,000