

# 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 3 月

| No. | 開札日   | 案 件 名                                  | 備考 |
|-----|-------|--|----|
| 1   | 3月3日  | 大仙公園日本庭園園路改修工事                         |    |
| 2   | 3月3日  | 日置荘新池歩道橋補修工事                           |    |
| 3   | 3月3日  | 津久野13号線ほか道路整備工事(その2)                   |    |
| 4   | 3月3日  | 大仙公園大芝生広場便所新築工事                        |    |
| 5   | 3月3日  | 交通安全施設修繕ほか工事(中及び南区)単価契約(令和5年度)         |    |
| 6   | 3月3日  | 交通安全施設修繕ほか工事(東・北及び美原区)単価契約(令和5年度)      |    |
| 7   | 3月3日  | 交通安全施設修繕ほか工事(堺及び西区)単価契約(令和5年度)         |    |
| 8   | 3月3日  | 橋りょう附属施設等修繕工事(単価契約)(令和5年度)             |    |
| 9   | 3月3日  | 道路照明灯修繕工事(西区)単価契約(令和5年度)               |    |
| 10  | 3月3日  | 道路照明灯修繕工事(堺区)単価契約(令和5年度)               |    |
| 11  | 3月3日  | 道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和5年度)            |    |
| 12  | 3月3日  | 道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和5年度)         |    |
| 13  | 3月3日  | 大浜公園事務所管轄内照明灯建替工事                      |    |
| 14  | 3月3日  | 公園照明施設等修繕工事(大浜公園事務所管轄内)単価契約(令和5年度)     |    |
| 15  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(市道)単価契約(令和5年度)      |    |
| 16  | 3月6日  | 三原台8号線ほか道路舗装更新ほか工事                     |    |
| 17  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(国・府道)単価契約(令和5年度) |    |
| 18  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(市道)単価契約(令和5年度)   |    |
| 19  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(堺及び西区)(国・府道)単価契約(令和5年度)    |    |
| 20  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(西区)(市道)単価契約(令和5年度)         |    |
| 21  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(堺区)(市道)単価契約(令和5年度)         |    |
| 22  | 3月6日  | 舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(国・府道)単価契約(令和5年度)    |    |
| 23  | 3月20日 | 百舌鳥支援学校分校空気調和設備ほか改修工事                  |    |

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

様式6

工事名 大仙公園日本庭園園路改修工事

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別       | 金額        |
|--------|-------|----------|-----------|
|        | 施設整備  | 構造物撤去工   | 473,795   |
|        |       | 園路広場整備工  | 2,830,769 |
|        |       | 仮設工      | 169,400   |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
| 直接工事費計 |       |          | 3,473,964 |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 449,000   |
| 純工事費   |       |          | 3,922,964 |
|        | 現場管理費 |          | 1,835,000 |
| 工事原価   |       |          | 5,757,964 |
|        | 一般管理費 |          | 1,340,036 |
| 工事価格   |       |          | 7,098,000 |

工事名:日置荘新池歩道橋補修工事

(単位:円)

| 工事区分   | 工種      | 種別              | 金額         |            |
|--------|---------|-----------------|------------|------------|
| 橋梁保全工事 | 橋梁補修工   | 橋面補修工           | 4,365,337  |            |
|        |         | 鋼部材補修工          | 4,298,766  |            |
|        | 現場塗装工   | 塗替塗装工 Rc-II     | 18,910     |            |
|        | 橋梁付属物工  | 橋梁付属物工          | 86,352     |            |
|        | 道路付属施設工 | 道路付属物工          | 146,944    |            |
|        |         | 作業土工            | 64,628     |            |
|        |         | 構造物撤去工          | 22,497     |            |
|        |         | 舗装工             | 178,524    |            |
|        | 工場製作工   | 階段基部補強板製作工      | 18,172     |            |
|        |         | 落橋防止装置製作工       | 83,300     |            |
|        |         | 工場塗装工 一般外面 C-5  | 4,511      |            |
|        |         | 工場塗装工 一般外面 F-11 | 1,075      |            |
|        | 橋梁改良工   | 現場塗装工 一般外面 F-11 | 4,672      |            |
|        |         | 現場塗装工 一般外面 F-13 | 8,784      |            |
|        |         | 連結部ボルト取替工       | 102,876    |            |
|        |         | 階段基部補強工         | 403,012    |            |
|        |         | 落橋防止装置工         | 1,174,244  |            |
|        | 仮設工     | 足場工             | 1,694,810  |            |
|        |         | 安全対策工           | 81,000     |            |
|        |         | 交通管理工           | 2,111,450  |            |
|        | 直接工事費計  |                 |            | 14,869,864 |
|        |         | 共通仮設費           | 率計上分       | 4,098,000  |
|        |         |                 | 積上分        | 147,326    |
| 共通仮設費計 |         |                 | 4,245,326  |            |
| 純工事費   |         |                 | 19,115,190 |            |
|        |         | 現場管理費(工場管理費含む)  | 12,086,768 |            |
| 工事原価   |         |                 | 31,201,958 |            |
|        |         | 一般管理費           | 6,131,042  |            |
| 工事価格   |         |                 | 37,333,000 |            |

工事名 津久野13号線ほか道路整備工事(その2)

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別      | 金額         |
|--------|-------|---------|------------|
|        | 直接工事費 | 道路土工    | 1,250,442  |
|        |       | 舗装工     | 1,251,410  |
|        |       | 擁壁工     | 943,020    |
|        |       | 排水構造物工  | 606,449    |
|        |       | 縁石工     | 713,512    |
|        |       | 交通安全施設工 | 1,535,119  |
|        |       | 電気設備工   | 278,774    |
|        |       | 区画線工    | 51,921     |
|        |       | 撤去工     | 236,299    |
|        |       | 仮設工     | 605,000    |
| 直接工事費計 |       |         | 7,471,946  |
|        | 共通仮設費 |         | 1,205,778  |
| 純工事費   |       |         | 8,677,724  |
|        | 現場管理費 |         | 3,139,000  |
| 工事原価   |       |         | 11,816,724 |
|        | 一般管理費 |         | 2,550,276  |
| 工事価格   |       |         | 14,367,000 |

## 大仙公園大芝生広場便所新築工事

### 直接工事費 A 建築工事

| 科目別                                     | 種目別  | 金額         |
|---|------|------------|
| 直接仮設                                    | 便所棟  | 1,529,081  |
| 土工、地業                                   | 便所棟  | 1,981,081  |
| 鉄筋、コンクリート、型枠、既製コンクリート、防水                | 便所棟  | 6,731,038  |
| タイル、木工、屋根及びとい、金属、左官、建具、塗装、内外装、ユニット及びその他 | 便所棟  | 10,971,426 |
| 発生材処理                                   | 便所棟  | 888,210    |
| 舗装、排水、囲障                                | 屋外附帯 | 2,978,189  |
| 撤去・発生材処理                                | 屋外附帯 | 1,399,765  |

### 直接工事費 B 電気設備工事

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 電気設備工事 |  | 5,522,889 |
|--------|--|-----------|

### 直接工事費 C 機械設備工事

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 機械設備工事 |  | 6,193,458 |
|--------|--|-----------|

### 共通費

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 共通仮設費  | 共通仮設費(積上分) | 3,316,780  |
|        | 共通仮設費(率分)  | 1,627,154  |
| 現場管理費  |            | 7,862,444  |
| 一般管理費等 |            | 7,156,485  |
| 工事価格   |            | 58,158,000 |

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 案件名 | 交通安全施設修繕ほか工事（中及び南区）単価契約（令和5年度） |
|-----|--------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 7,833,914  |
| 共通仮設費 | 2,841,000  |
| 現場管理費 | 7,712,000  |
| 一般管理費 | 3,343,086  |
| 工事価格  | 21,730,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 案 件 名 | 交通安全施設修繕ほか工事（東・北及び美原区）<br>単価契約（令和5年度） |
|-------|---------------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 7,820,794  |
| 共通仮設費 | 2,836,000  |
| 現場管理費 | 7,699,000  |
| 一般管理費 | 3,358,206  |
| 工事価格  | 21,714,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 案 件 名 | 交通安全施設修繕ほか工事（堺及び西区）単価契約（令和5年度） |
|-------|--------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 7,817,388  |
| 共通仮設費 | 2,835,000  |
| 現場管理費 | 7,696,000  |
| 一般管理費 | 3,602,612  |
| 工事価格  | 21,951,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。



## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 案 件 名 | 橋りょう附属施設等修繕工事（単価契約）<br>（令和5年度） |
|-------|--------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 10,973,602 |
| 共通仮設費 | 4,425,200  |
| 現場管理費 | 11,976,000 |
| 一般管理費 | 5,571,198  |
| 工事価格  | 32,946,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 案 件 名 | 道路照明灯修繕工事（西区）単価契約（令和5年度） |
|-------|--------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 6,525,839  |
| 共通仮設費 | 2,460,200  |
| 現場管理費 | 6,472,000  |
| 一般管理費 | 3,643,961  |
| 工事価格  | 19,102,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 案 件 名 | 道路照明灯修繕工事（堺区）単価契約（令和5年度） |
|-------|--------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 6,513,503  |
| 共通仮設費 | 2,455,200  |
| 現場管理費 | 6,459,000  |
| 一般管理費 | 3,505,297  |
| 工事価格  | 18,933,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 案 件 名 | 道路照明灯修繕工事（中及び南区）単価契約<br>（令和5年度） |
|-------|---------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 6,524,505  |
| 共通仮設費 | 2,459,200  |
| 現場管理費 | 6,470,000  |
| 一般管理費 | 3,373,295  |
| 工事価格  | 18,827,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

|       |  |
|-------|--|
| 案 件 名 | <b>道路照明灯修繕工事（東・北及び美原区）<br/>単価契約（令和5年度）</b> |
|-------|--|

（単位：円）

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 直接工事費 | <b>6,520,406</b>  |
| 共通仮設費 | <b>2,458,200</b>  |
| 現場管理費 | <b>6,466,000</b>  |
| 一般管理費 | <b>3,309,394</b>  |
| 工事価格  | <b>18,754,000</b> |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 大浜公園事務所管轄内照明灯建替工事

(単位:円)

|                      | 工種     | 種別      | 金額         |
|----------------------|--------|---------|------------|
| 直接工事費<br>(浜寺元町地区)    | 電気設備工  | 作業土工    | 179,935    |
|                      |        | 照明設備工   | 1,575,750  |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 101,559    |
|                      |        | 運搬処理工   | 43,904     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(新金岡町地区)    | 電気設備工  | 作業土工    | 71,606     |
|                      |        | 照明設備工   | 577,470    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 40,623     |
|                      |        | 運搬処理工   | 38,627     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(石津町地区)     | 電気設備工  | 作業土工    | 35,987     |
|                      |        | 照明設備工   | 288,735    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 20,311     |
|                      |        | 運搬処理工   | 34,674     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(上野芝町地区)    | 電気設備工  | 作業土工    | 71,606     |
|                      |        | 照明設備工   | 577,470    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 40,623     |
|                      |        | 運搬処理工   | 21,411     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(浜寺諏訪森町中地区) | 電気設備工  | 作業土工    | 35,987     |
|                      |        | 照明設備工   | 288,735    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 20,311     |
|                      |        | 運搬処理工   | 21,696     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(鳳北町地区)     | 電気設備工  | 作業土工    | 44,222     |
|                      |        | 照明設備工   | 288,735    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 20,311     |
|                      |        | 運搬処理工   | 20,578     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(鳳東町地区)     | 電気設備工  | 作業土工    | 141,740    |
|                      |        | 照明設備工   | 1,154,940  |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 81,247     |
|                      |        | 運搬処理工   | 30,027     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(上地区)       | 電気設備工  | 作業土工    | 71,606     |
|                      |        | 照明設備工   | 665,520    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 40,623     |
|                      |        | 運搬処理工   | 43,317     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費<br>(草部地区)      | 電気設備工  | 作業土工    | 35,987     |
|                      |        | 照明設備工   | 332,760    |
|                      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 20,311     |
|                      |        | 運搬処理工   | 42,881     |
| 仮設工                  | 交通管理工  | 84,700  |            |
| 直接工事費計               |        |         | 7,884,125  |
| 共通仮設費計               |        |         | 854,000    |
| 純工事費                 |        |         | 8,738,125  |
| 現場管理費                |        |         | 4,049,000  |
| 工事原価                 |        |         | 12,787,125 |
| 一般管理費                |        |         | 2,641,875  |
| 工事価格                 |        |         | 15,429,000 |

工事名 : 公園照明施設等修繕工事(大浜公園事務所管轄内)単価契約(令和5年度)

(単位:円)

| 工事区分   | 工種    | 種別      | 金額        |
|--------|-------|---------|-----------|
| 施設整備   | 電気設備工 | 電気設備修繕工 | 1,609,999 |
| 直接工事費計 |       |         | 1,609,999 |
| 共通仮設費計 | 共通仮設費 | 積上分     | 0         |
|        |       | 率計上分    | 174,000   |
|        |       |         | 174,000   |
| 純工事費   |       |         | 1,783,999 |
|        |       | 現場管理費   | 826,000   |
| 工事原価   |       |         | 2,609,999 |
|        |       | 一般管理費   | 615,001   |
| 工事価格   |       |         | 3,225,000 |

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（中及び南区）<br>（市道）単価契約（令和5年度） |
|-------|---------------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,456,896  |
| 共通仮設費 | 1,554,000  |
| 現場管理費 | 3,397,000  |
| 一般管理費 | 1,888,104  |
| 工事価格  | 12,296,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たったの取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。



工事名 三原台8号線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

| 費目     | 種別            | 細別     | 金額         |  |
|--------|---------------|--------|------------|--|
|        | 直接工事費         | 道路土工   | 1,029,622  |  |
|        |               | 舗装工    | 22,163,957 |  |
|        |               | 排水構造物工 | 641,888    |  |
|        |               | 縁石工    | 719,063    |  |
|        |               | 防護柵工   | 656,108    |  |
|        |               | 附帯工    | 317,900    |  |
|        |               | 区画線工   | 891,918    |  |
|        |               | 構造物撤去工 | 8,567,260  |  |
|        |               | 仮設工    | 2,577,300  |  |
|        |               |        |            |  |
|        |               |        |            |  |
| 直接工事費計 |               |        | 37,565,016 |  |
| 共通仮設費計 | 共通仮設費積上分、率計上分 |        | 6,434,000  |  |
| 純工事費   |               |        | 43,999,016 |  |
|        |               | 現場管理費  | 15,053,000 |  |
| 工事原価   |               |        | 59,052,016 |  |
|        |               | 一般管理費  | 10,592,984 |  |
| 工事価格   |               |        | 69,645,000 |  |

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |  |
|-------|--|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区）<br>（国・府道）単価契約（令和5年度） |
|-------|--|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,365,054  |
| 共通仮設費 | 1,530,000  |
| 現場管理費 | 3,341,000  |
| 一般管理費 | 1,921,946  |
| 工事価格  | 12,158,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |  |
|-------|--|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区）<br>（市道）単価契約（令和5年度） |
|-------|--|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,365,054  |
| 共通仮設費 | 1,530,000  |
| 現場管理費 | 3,341,000  |
| 一般管理費 | 1,921,946  |
| 工事価格  | 12,158,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |   |
|-------|---|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（堺及び西区）<br>（国・府道）単価契約（令和5年度） |
|-------|---|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,375,964  |
| 共通仮設費 | 1,533,000  |
| 現場管理費 | 3,348,000  |
| 一般管理費 | 1,932,036  |
| 工事価格  | 12,189,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（西区）<br>（市道）単価契約（令和5年度） |
|-------|------------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,404,688  |
| 共通仮設費 | 1,540,000  |
| 現場管理費 | 3,365,000  |
| 一般管理費 | 1,963,312  |
| 工事価格  | 12,273,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（堺区）<br>（市道）単価契約（令和5年度） |
|-------|------------------------------------|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,375,964  |
| 共通仮設費 | 1,533,000  |
| 現場管理費 | 3,348,000  |
| 一般管理費 | 1,953,036  |
| 工事価格  | 12,210,000 |

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

|       |   |
|-------|---|
| 案 件 名 | 舗装道補修及び復旧工事（中及び南区）<br>（国・府道）単価契約（令和5年度） |
|-------|---|

（単位：円）

|       |            |
|-------|------------|
| 直接工事費 | 5,456,896  |
| 共通仮設費 | 1,554,000  |
| 現場管理費 | 3,397,000  |
| 一般管理費 | 2,047,104  |
| 工事価格  | 12,455,000 |

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たったの取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 百舌鳥支援学校分校空気調和設備ほか改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| 空気調和設備 | 小計 | 4,870,025 |
| 換気設備   | 小計 | 191,160   |
|        | 計  | 5,061,185 |

B 電気設備工事

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| 電気設備工事 | 小計 | 3,205,929 |
|        | 計  | 3,205,929 |

C 建築工事

|      |    |         |
|------|----|---------|
| 建築工事 | 小計 | 787,609 |
|      | 計  | 787,609 |

直接工事費 計 9,054,723

共通費

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| 共通仮設費  | 小計 | 1,418,546 |
| 現場管理費  | 小計 | 3,009,077 |
| 一般管理費等 | 小計 | 1,985,654 |

共通費 計 6,413,277

合計 15,468,000