

# 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月3日	浜寺石津小学校のびのびルーム改修ほか工事	
2	6月3日	深井中学校昇降機棟増築工事	
3	6月3日	美木多中学校ほか1校便所改修工事	
4	6月3日	五箇荘東小学校便所改修工事	
5	6月3日	金岡歩道橋補修ほか工事	
6	6月3日	南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事	
7	6月3日	鴨谷体育館昇降機設備取替工事	取止め
8	6月14日	協和町西団地15号館建替住宅建設工事に伴う電気設備工事	
9	6月14日	東三国丘小学校校舎改築工事に伴う空気調和設備工事	
10	6月14日	浜寺石津小学校のびのびルーム改修ほか工事に伴う機械設備工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 浜寺石津小学校のびのびルーム改修ほか工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	のびのびルーム改修・渡り廊下増築	5,644,055
防水改修・外壁改修	のびのびルーム改修	7,817,393
建具改修	のびのびルーム改修	9,057,559
内装改修・塗装改修・躯体改修	のびのびルーム改修	14,712,213
土工・地業・鉄筋	渡り廊下増築	284,368
コンクリート・型枠・鉄骨	渡り廊下増築	2,642,757
囲障	屋外附帯	3,058,820
構内舗装・屋外排水・植栽	屋外附帯	2,837,957
発生材処理	のびのびルーム改修・渡り廊下増築・屋外附帯	1,328,052
小計		47,383,174

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		6,248,530
--------	--	-----------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,199,370
	共通仮設費(率分)	2,578,770
現場管理費		10,331,710
一般管理費等		9,491,446

工事価格		79,233,000
------	--	------------

## 深井中学校昇降機棟増築工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟、既存校舎改修	2,293,116
土工、地業	昇降機棟	2,980,539
鉄筋、コンクリート、型枠	昇降機棟	1,367,351
鉄骨、既製コンクリート	昇降機棟	6,471,126
防水、屋根及びとい	昇降機棟	303,116
金属	昇降機棟	5,817,433
左官、建具、塗装	昇降機棟	3,410,096
内外装、ユニット及びその他	昇降機棟	182,120
外部改修、建具改修	既存校舎改修	326,890
内装改修	既存校舎改修	442,025
構内舗装、屋外排水	屋外附帯	750,329
植栽、工作物その他	屋外附帯	1,365,167
撤去	屋外附帯	319,040
発生材処理	昇降機棟、既存校舎改修、屋外附帯	576,133
	計	26,604,481

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	2,612,784
--------	---	-----------

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	2,981,178
--------	---	-----------

### 直接工事費 D 昇降機設備工事

昇降機設備工事	計	12,424,700
---------	---	------------

直接工事費計		44,623,143
--------	--	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,172,912
	共通仮設費(率分)	1,701,606
現場管理費		6,238,570
一般管理費等		7,902,769

工事価格		64,639,000
------	--	------------

美木多中学校ほか1校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	美木多中学校2棟、美木多中学校3棟、 美木多中学校13棟、 宮山台中学校15棟、宮山台中学校18棟	1,639,194
防水改修、塗装改修	美木多中学校2棟、美木多中学校3棟、 宮山台中学校15棟	484,829
内装改修	美木多中学校2棟、美木多中学校3棟、 美木多中学校13棟、 宮山台中学校15棟、宮山台中学校18棟	10,934,155
躯体改修	美木多中学校2棟、美木多中学校3棟、 美木多中学校13棟、 宮山台中学校15棟、宮山台中学校18棟	671,739
発生材処理	美木多中学校2棟、美木多中学校3棟、 美木多中学校13棟、 宮山台中学校15棟、宮山台中学校18棟	377,913
	計	14,107,830

B 電気設備工事

電気設備工事		2,701,701
	計	2,701,701

C 機械設備工事

機械設備工事		5,083,679
	計	5,083,679

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,263,556
	共通仮設費(率分)	1,195,374
現場管理費		6,505,878
一般管理費等		4,684,982

工事価格		36,543,000
------	--	------------

## 五箇莊東小学校便所改修工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	8棟、12棟	405,297
防水改修、内装改修	8棟、12棟	5,734,019
塗装改修、躯体改修	8棟、12棟	549,610
発生材処理	8棟、12棟	162,902

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		824,251
--------	--	---------

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		2,189,194
直接工事費計		9,865,273

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,056,610
	共通仮設費(率分)	506,627
現場管理費		2,150,942
一般管理費等		2,158,548

工事価格		15,738,000
------	--	------------

工事名:金岡歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	3,315,340
		溶融亜鉛めっき工	324,370
	橋梁補修工	橋梁補修工	4,126,268
		はく落防止工	3,069,429
		橋梁清掃工	203,832
	橋梁附属物工	高欄取替工	17,277,616
		標識工	65,120
		排水施設工	418,813
		縁端拡幅工	4,015,842
	橋脚補強工	作業土工	24,340
		連続繊維シート巻立て工	1,435,337
	構造物撤去工	構造物撤去工	3,072,771
	仮設工	作業用建設機械	4,545,060
		交通管理工	4,586,250
直接工事費計			46,480,388
共通仮設費	共通仮設費	率計上分	8,155,000
		積上分	2,975,468
共通仮設費計			11,130,468
純工事費			57,610,856
		現場管理費(工場管理費含む)	27,872,418
工事原価			85,483,274
		一般管理費	13,688,726
工事価格			99,172,000

工 事 名 南こどもリハビリテーションセンター空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	29,328,904
消火設備	小計	3,128,950
	計	32,457,854

B 建築工事

建築工事	小計	1,087,998
	計	1,087,998

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	5,452,575
	計	5,452,575

直接工事費 計 38,998,427

共通費

共通仮設費	小計	1,888,166
現場管理費	小計	8,304,476
一般管理費等	小計	6,403,931

共通費 計 16,596,573

合計 55,595,000

工 事 名 協和町西団地15号館建替住宅建設工事に伴う電気設備工事

直接工事費  
電気設備工事

電灯設備	小計	36,034,095
動力設備	小計	253,636
雷保護設備	小計	2,283,154
構内情報通信網設備	小計	1,545,676
構内交換設備	小計	622,492
誘導支援設備	小計	1,207,512
テレビ共同受信設備	小計	6,812,504
火災報知設備	小計	5,425,946
構内配電線路	小計	9,510,222
構内通信線路	小計	870,659

直接工事費 計 64,565,896

共通費

共通仮設費	小計	3,284,492
現場管理費	小計	13,465,587
一般管理費等	小計	10,359,025

共通費 計 27,109,104

合計 91,675,000



工 事 名 東三国丘小学校校舎改築工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費  
機械設備工事

空気調和設備	小計	55,574,502
換気設備	小計	7,979,998
	計	63,554,500

共通費

共通仮設費	小計	2,726,488
現場管理費	小計	11,990,230
一般管理費等	小計	9,704,782
	計	24,421,500
	合計	87,976,000

工 事 名 浜寺石津小学校のびのびルーム改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費  
機械設備工事

空気調和設備	小計	5,040,046
換気設備	小計	2,162,207
衛生器具設備	小計	862,805
給水設備	小計	957,506
排水設備	小計	1,627,130
給湯設備	小計	303,213
ガス設備	小計	1,008,975
	計	11,961,882

共通費

共通仮設費	小計	554,180
現場管理費	小計	3,402,603
一般管理費等	小計	2,309,335
	計	6,266,118
	合計	18,228,000