

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月2日	平尾南北線ほか道路整備工事	
2	8月2日	すずむし橋ほか補修工事	
3	8月2日	フォレストガーデン東側法面对策工事	
4	8月2日	府道大阪高石線(現)ほか道路照明灯建替工事	
5	8月2日	府道堺羽曳野線(旧)舗装補修工事	
6	8月2日	金岡公園東エントランス改修工事(第二期)	
7	8月2日	府道堺狭山線(第2工区)自転車通行環境整備工事	
8	8月2日	平尾5号橋補修工事	
9	8月2日	北区役所監視カメラ設備改修工事	
10	8月2日	大仙公園整備工事(上野芝地区第4期)	
11	8月2日	宿屋浜公園改修工事(第2期)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 平尾南北線ほか道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	669,374
		排水構造物工	4,647,910
		構造物撤去工	524,287
		舗装工	738,318
		区画線工	15,024
		仮設工	1,016,400
直接工事費計			7,611,313
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,135,000
共通仮設費計			1,135,000
純工事費			8,746,313
		現場管理費	3,183,000
工事原価			11,929,313
		一般管理費	2,459,687
工事価格			14,389,000

工事名 すずむし橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事(すずむし橋)	舗装工	舗装打換え工	529,573
		橋面防水工	259,620
	橋梁補修工	断面修復工	223,800
		剥落防止工	1,601,800
		止水目地工	2,552,374
	橋梁附属物工	排水管取替工	863,019
		植栽改良工	1,092,471
	道路附属物工	車止め取替工	175,731
	構造物撤去工	運搬処理工	250,368
	仮設工	仮設工	692,800
		交通管理工	1,076,900
橋梁保全工事(御池台ベデストリアンデッキ)	舗装工	舗装打換え工	758,519
		橋面防水工	421,560
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	577,000
		断面修復工	219,900
		止水目地工	442,560
	橋梁附属物工	排水管取替工	674,059
		階段タイル取替工	190,098
	構造物撤去工	運搬処理工	72,585
	仮設工	仮設工	994,030
		交通管理工	713,900
	直接工事費計		
共通仮設費		共通仮設費(率分)	4,034,000
共通仮設費計			4,034,000
純工事費			18,416,667
		現場管理費	11,796,000
工事原価			30,212,667
		一般管理費	5,583,333
工事価格			35,796,000

工事名 フォレストガーデン東側法面对策工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(仮設工を除く)	土工	1,485,000
		法面工	5,638,000
		附帯工	2,178,000
		構造物撤去工	72,000
		排水構造物工	779,000
		舗装工	859,000
		処分工	1,589,000
	直接工事費(仮設工)	仮設工	399,000
直接工事費計			12,999,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,593,000
純工事費			14,592,000
	現場管理費		4,471,000
工事原価			19,063,000
	一般管理費		3,570,000
工事価格			22,633,000

工事名：府道大阪高石線(現)ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額	
	道路維持	道路附属施設工	照明工	11,737,278	
			仮復旧工	53,123	
		縁石工	縁石工	35,474	
		舗装工	アスファルト舗装工	92,015	
			掘削影響範囲撤去	152,539	
		防護柵工	防止柵工	96,856	
		区画線工	区画線工	9,965	
		構造物撤去工	試験掘工	139,360	
			仮復旧撤去工	55,459	
			道路照明灯撤去工	2,055,465	
			防護柵撤去工	4,696	
			構造物取壊し工	57,303	
				運搬処理工	55,819
		仮設工	交通管理工	881,850	
直接工事費 計 ※「現場発生品処分」を含む金額				14,995,047	
	共通仮設費	率計上分		2,684,000	
		積上分		192,000	
純工事費				17,871,047	
	現場管理費			9,202,000	
工事原価				27,073,047	
	一般管理費			5,142,953	
	現場発生品処分 ※直接工事費に計上する			-432,155	
工事価格				32,216,000	

工事名 府道堺羽曳野線(旧)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	9,944,872
		区画線工	700,282
		仮設工	525,000
直接工事費計			11,170,154
	共通仮設費	積上分+率計上分	2,720,000
共通仮設費計			2,720,000
純工事費			13,890,154
		現場管理費	5,902,000
工事原価			19,792,154
		一般管理費	3,828,846
工事価格			23,621,000

工事名 金岡公園東エントランス改修工事(第二期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	1,086
		盛土工	28,063
	構造物撤去工	構造物取壊し工	326,691
		運搬処理工	-669,768
	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	8,586
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	1,763,956
		コンクリート系舗装工	14,244
		園路縁石工	77,220
		階段工	1,117,950
		視覚障害者誘導用ブロック工	67,956
		MMA点字タイル工	721,696
	管理施設整備工	柵工	2,223,516
		車止め工	773,806
	橋梁付属物工	伸縮シート張付工	193,200
	橋面工	橋面防水工	184,840
		橋面舗装工	441,072
	植栽工	中低木植栽工	169,566
	仮設工	仮橋工	30,560
		交通管理工	544,500
	直接工事費計		
	共通仮設費計		1,102,000
純工事費			9,120,740
	現場管理費		4,437,000
工事原価			13,557,740
	一般管理費		2,909,260
工事価格			16,467,000

工事名 府道堺狭山線(第2工区)自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	171,350
		構造物撤去工(昼)	182,628
		排水構造物工(昼)	1,227,139
		舗装工	1,976,760
		区画線工	4,708,023
		処分工	201,514
		処分工(昼)	-33,745
		仮設工	1,446,350
直接工事費計			9,880,019
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,373,000
純工事費			12,253,019
	現場管理費		6,606,000
工事原価			18,859,019
	一般管理費		3,707,981
工事価格			22,567,000

工事名 平尾5号橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
鋼橋架設工事	舗装工	橋面補修工	309,945
	橋梁付属物工	防護柵取替工	1,615,828
		水切工	36,380
	橋梁補修工	塗替塗装工	1,192,942
		橋梁補修工	466,800
		表面保護工	288,762
	仮設工	足場工	200,690
		安全対策工	51,000
		交通管理工	375,100
	構造物撤去工	運搬処理工	47,818
直接工事費計			4,585,265
	共通仮設費	率計上分	2,115,000
		積上分	104,999
共通仮設費計			2,219,999
純工事費			6,805,264
		現場管理費	3,616,000
工事原価			10,421,264
		一般管理費	2,190,736
工事価格			12,612,000

工 事 名 北区役所監視カメラ設備改修工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	75,764
監視カメラ設備	小計	13,259,161

直接工事費 計 13,334,925

共通費

共通仮設費	小計	482,665
現場管理費	小計	3,354,517
一般管理費等	小計	2,574,893

共通費 計 6,412,075

合計 19,747,000

工事名 大仙公園整備工事(上野芝地区第4期)

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額		
	直接工事費	基盤整備	敷地造成工	5,466,310		
			構造物撤去工	212,676		
			公園施設等撤去・移設工	1,094,601		
				植栽	植栽工	3,711,035
				施設整備	給水設備工	162,602
					雨水排水設備工	3,105,098
					電気設備工	3,307,066
					園路広場整備工	14,696,047
					管理施設整備工	762,691
					仮設工	1,040,600
直接工事費計				33,558,726		
	共通仮設費	積上分、率計上分		3,572,100		
純工事費				37,130,826		
	現場管理費			13,388,000		
工事原価				50,518,826		
	一般管理費			8,530,174		
工事価格				59,049,000		

工事名 宿屋浜公園改修工事(第2期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	569,932
		残土処理工	661,720
	公園施設等撤去工	構造物撤去工	974,284
		運搬処理工	343,486
	給水設備工	給水管路工	17,220
	雨水排水設備工	管渠工	25,817
	園路広場工	舗装工	1,998,591
		園路縁石工	1,100,308
	電気設備工	照明設備工	3,982,804
		電線管路工	300,456
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	1,631,147
	サービス施設整備工	水飲み場工	493,181
		安全マット	78,958
	建築施設組立設置工	パーゴラ工	1,931,800
仮設工	交通管理工	592,900	
直接工事費計			14,702,604
	共通仮設費		1,984,930
純工事費			16,687,534
	現場管理費		6,839,000
工事原価			23,526,534
	一般管理費		4,445,466
工事価格			27,972,000