

## 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月1日	中之谷大橋補修工事	
2	9月1日	城山台4丁交差点改良工事	
3	9月1日	北三国ヶ丘町防火水槽耐震補強工事	
4	9月1日	大仙公園榎聖舎(休憩所)改築工事	
5	9月1日	狭間川改修工事(令和4年度)	
6	9月1日	府道大阪狭山線(現)道路整備工事	
7	9月1日	宮本1号線歩道改良工事(第2工区)	
8	9月1日	第3向陵公園遊具改修工事	
9	9月1日	百舌鳥梅町しゅらん公園フェンス改修工事	
10	9月1日	深井中48号線歩道整備工事	
11	9月1日	山本歩道橋補修ほか工事	
12	9月1日	教育文化センター一泡消火設備改修工事	取止め
13	9月1日	槇塚台近隣センター旧自治会館ほか解体工事	
14	9月2日	今池三国ヶ丘線舗装補修工事	
15	9月2日	日置荘狭山線ほか舗装補修工事	
16	9月2日	府道和田福泉線(現)ほか舗装補修工事(概算数量)	
17	9月2日	東上野芝百舌鳥本町1号線舗装補修工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 中之谷大橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	1,732,920
		橋面防水工	1,284,376
		区画線工	42,408
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	2,802,470
		支承防錆工	1,585,992
		不法投棄防止フェンス設置工	3,912,539
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	171,300
		断面修復工	212,100
		表面被覆工(塗装工法)	381,830
	道路植栽工	支障木伐採工	577,800
	仮設工	足場工	1,669,150
		交通管理工	653,400
	構造物撤去工	運搬処理工	240,668
直接工事費計			15,266,953
共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		334,990
	共通仮設費(率分)		4,191,000
共通仮設費計			4,525,990
純工事費			19,792,943
		現場管理費	12,489,000
工事原価			32,281,943
		一般管理費	5,913,057
工事価格			38,195,000

様式6

工事名 城山台4丁交差点改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	957,004
		法面工	342,056
		排水構造物工	1,487,579
		舗装工	5,156,408
		縁石工	1,520,397
		防護柵工	1,872,132
		区画線工	759,437
		道路付属施設工	2,497,941
		構造物撤去工	3,221,431
		仮設工	2,831,400
直接工事費計			20,645,785
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,180,100
純工事費			23,825,885
	現場管理費		8,200,000
工事原価			32,025,885
	一般管理費		5,870,115
工事価格			37,896,000

工事名 北三国ヶ丘町防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	3,778,379
		付帯工	64,581
		仮設工	466,690
直接工事費計			4,309,650
	共通仮設費	積上分、率計上分	768,000
純工事費			5,077,650
	現場管理費		1,887,000
工事原価			6,964,650
	一般管理費		1,533,350
工事価格			8,498,000

## 大仙公園櫟聖舎(休憩所)改築工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	休憩所、解体	2,131,176
土工、地業	休憩所	517,409
鉄筋、コンクリート、型枠	休憩所	1,162,554
鉄骨	休憩所	2,267,921
防水、屋根及びとい	休憩所	1,658,890
金属、塗装	休憩所	312,343
内外装、ユニット及びその他	休憩所	2,558,520
構内舗装	屋外附帯	1,522,299
屋外排水	屋外附帯	539,984
その他工作物	屋外附帯	201,195
撤去	解体	4,304,662
発生材処理	屋外附帯、解体	1,658,247
	計	18,835,200

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,774,990
--------	---	-----------

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	70,230
--------	---	--------

直接工事費計		20,680,420
--------	--	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,696,720
	共通仮設費(率分)	721,495
現場管理費		3,043,211
一般管理費等		4,056,154

工事価格		31,198,000
------	--	------------

工事名 狭間川改修工事(令和4年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	4,829,140
		矢板護岸工	26,049,140
		構造物撤去工	1,551,134
		附帯施設工	1,258,995
		管きよ工	1,827,495
		地盤改良工	875,321
		付帯工	33,307
		仮設工	10,035,099
直接工事費計			46,459,631
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,082,806
純工事費			53,542,437
	現場管理費		16,432,000
工事原価			69,974,437
	一般管理費		11,469,563
工事価格			81,444,000

工事名 府道大阪狭山線(現)道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	231,855
		排水構造物工	11,275,033
		区画線工	10,332
		構造物撤去工	1,549,008
		仮設工	2,420,000
直接工事費計			15,486,228
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,389,000
純工事費			17,875,228
	現場管理費		6,353,000
工事原価			24,228,228
	一般管理費		4,649,772
工事価格			28,878,000

工事名 宮本1号線歩道改良工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	549,474
		区画線工	30,600
		防護柵工	379,890
		縁石工	290,290
		床版工	6,438,790
		構造物撤去工	1,777,802
		仮設工	694,324
直接工事費計			10,161,170
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,490,000
純工事費			11,651,170
	現場管理費		4,209,000
工事原価			15,860,170
	一般管理費		3,184,830
工事価格			19,045,000



**工事名 第3向陵公園遊具改修工事**

(単位:円)

	工種	種別	金額
<b>直接工事費</b>	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	583,251
		運搬処理工	195,019
	園路広場整備工	土系舗装工	108,864
	遊戯施設整備工	作業土工	122,857
		遊具組立設置工	8,723,025
	仮設工	交通管理工	157,300
<b>直接工事費計</b>			<b>9,890,316</b>
	共通仮設費		416,720
<b>純工事費</b>			<b>10,307,036</b>
	現場管理費		4,566,000
<b>工事原価</b>			<b>14,873,036</b>
	一般管理費		2,992,964
<b>工事価格</b>			<b>17,866,000</b>

## 工事名 百舌鳥梅町しゅんらん公園フェンス改修工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	構造物撤去工	構造物取壊し工	403,304
		運搬処理工	42,112
	管理施設整備工	柵工	1,815,000
	仮設工	仮囲い工	451,770
		交通管理工	242,000
直接工事費計			2,954,186
	共通仮設費計		382,000
純工事費			3,336,186
	現場管理費		1,564,000
工事原価			4,900,186
	一般管理費		1,114,814
工事価格			6,015,000

様式6

工事名 深井中48号線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	348,841
		排水構造物工	447,715
		舗装工	263,704
		付属施設工	787,090
		構造物撤去工	298,557
		仮設工	726,000
直接工事費計			2,871,907
	共通仮設費	積上分、率計上分	444,100
純工事費			3,316,007
	現場管理費		1,219,000
工事原価			4,535,007
	一般管理費		1,025,993
工事価格			5,561,000

工事名 山本歩道橋補修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	893,480
		工場塗装工	67,520
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	161,600
		断面修復工	242,400
		現場塗装工	3,334,700
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	4,490,260
		現場塗装工	56,462
	附帯工	防止柵工	243,540
	構造物撤去工	運搬処理工	24,334
	仮設工	足場工	646,379
		交通管理工	1,821,000
		安全対策工	81,600
直接工事費計			12,063,275
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,037,992
純工事費			16,101,267
	現場管理費(工場管理費含む)		10,109,445
工事原価			26,210,712
	一般管理費		4,931,288
工事価格			31,142,000

榎塚台近隣センター旧自治会館ほか解体工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	旧自治会館、既存郵便局改修	3,148,503
とりこわし、撤去	旧自治会館、広場デッキ、屋外附帯	6,114,122
外壁改修、屋上改修	既存郵便局改修	1,230,038
改修、とりこわし後整地	屋外附帯	484,080
発生材処理	旧自治会館、広場デッキ、屋外附帯	1,712,678
	計	12,689,421

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	889,359
--------	---	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	278,005
--------	---	---------

直接工事費計		13,856,785
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,937,143
	共通仮設費(率分)	493,759
現場管理費		2,575,922
一般管理費等		3,468,391

工事価格		26,332,000
------	--	------------

様式6

工事名 今池三国ヶ丘線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	21,158,241
		区画線工	3,634,291
		附帯工	105,264
		仮設工	1,101,100
直接工事費計			25,998,896
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,968,000
純工事費			30,966,896
	現場管理費		11,359,000
工事原価			42,325,896
	一般管理費		7,403,104
工事価格			49,729,000

工事名 日置荘狭山線ほか舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	17,050,494
		区画線工	2,185,473
		仮設工	943,800
直接工事費計			20,179,767
	共通仮設費	積上分+率計上分	4,308,000
共通仮設費計			4,308,000
純工事費			24,487,767
		現場管理費	9,423,000
工事原価			33,910,767
		一般管理費	6,134,233
工事価格			40,045,000

## 工事名 府道和田福泉線(現)ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	金額 【檜尾地区】	金額 【片蔵地区】
	直接工事費	舗装工	16,711,891	10,618,178	6,093,713
		排水構造物工	157,257	157,257	0
		区画線工	995,761	446,653	549,108
		仮設工	726,000	399,300	326,700
直接工事費計			18,590,909	11,621,388	6,969,521
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,085,088	3,120,630	1,964,458
純工事費			23,675,997	14,742,018	8,933,979
	現場管理費		10,096,000	6,033,000	4,063,000
工事原価			33,771,997	20,775,018	12,996,979
	一般管理費		5,716,003	3,562,982	2,153,021
工事価格			39,488,000	24,338,000	15,150,000



工事名 東上野芝百舌鳥本町1号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	14,766,472
		区画線工	114,513
		仮設工	266,200
直接工事費計			15,147,185
	共通仮設費	積上分+率計上分	3,206,000
共通仮設費計			3,206,000
純工事費			18,353,185
		現場管理費	7,489,000
工事原価			25,842,185
		一般管理費	4,870,815
工事価格			30,713,000