

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	11月2日	府道富田林泉大津線(現)道路改良工事	
2	11月2日	西除川(左岸)歩道整備工事(第2期)	
3	11月2日	南花田町交差点改良工事	
4	11月2日	美原文化会館ホール特定天井改修ほか工事	
5	11月2日	府道泉大津美原線(新)ほか道路案内標識板補修工事	
6	11月2日	石原4号線ほか道路改良工事	
7	11月2日	府道大阪中央環状線ほか道路案内標識板補修工事	
8	11月2日	平尾50号線道路整備工事	
9	11月2日	大仙公園電気設備改修工事	
10	11月2日	高倉台あおぎり公園ほか照明施設改修工事	
11	11月4日	白鷺公園園路橋梁架替工事	取止め
12	11月4日	榎小学校プール防水シート改修ほか工事	
13	11月4日	船堂公園改修工事(第2期)	
14	11月4日	赤坂台12号線ほか街路樹更新工事	
15	11月4日	本庁舎本館多目的便所建具改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 府道富田林泉大津線(現)道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,341,510
		石・ブロック積工	6,112,033
		舗装工	889,713
		排水構造物工	3,701,639
		防護柵工	1,409,920
		構造物撤去工	830,626
		仮設工	1,076,900
直接工事費計			15,362,341
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,353,960
純工事費			17,716,301
	現場管理費		6,150,000
工事原価			23,866,301
	一般管理費		4,512,699
工事価格			28,379,000

工事名 西除川(左岸)歩道整備工事(第2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	902,165
		法面工	1,824,633
		排水構造物工	2,126,816
		舗装工	969,346
		縁石工	487,587
		防護柵工	2,721,706
		照明工	1,956,016
		構造物撤去工	52,861
		除草工	192,304
		仮設工	302,500
直接工事費計			11,535,934
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,654,100
純工事費			13,190,034
	現場管理費		4,664,000
工事原価			17,854,034
	一般管理費		3,500,966
工事価格			21,355,000

工事名 南花田町交差点改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	454,944
		舗装工	2,805,370
		区画線工	598,635
		道路附属施設工	1,965,380
		縁石工	381,754
		排水構造物工	666,059
		撤去工	1,448,516
		仮設工	1,564,312
直接工事費計			9,884,970
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,772,100
共通仮設費計			1,772,100
純工事費			11,657,070
		現場管理費	4,189,000
工事原価			15,846,070
		一般管理費	3,169,930
工事価格			19,016,000

美原文化会館ホール特定天井改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	ホール特定天井改修、便所改修	5,095,845
内装改修	ホール特定天井改修、便所改修	22,236,501
塗装改修、発生材処理	ホール特定天井改修	703,813
躯体改修	ホール特定天井改修	3,085,927
	計	31,122,086

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	7,496,574
--------	---	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	3,333,970
--------	---	-----------

直接工事費計		41,952,630
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,823,392
	共通仮設費(率分)	1,951,486
現場管理費		10,602,680
一般管理費等		8,107,812

工事価格		66,438,000
------	--	------------

様式6

工事名：府道泉大津美原線(新)ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	4,906,878
		構造物撤去工	21,347
		仮設工	163,350
直接工事費計			5,091,575
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,366,000
純工事費			6,457,575
	現場管理費		3,898,000
工事原価			10,355,575
	一般管理費		2,196,425
工事価格			12,552,000

様式6

工事名 石原4号線ほか道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	69,444
		排水構造物工	5,028,599
		境界工	324,900
		舗装工	286,368
		撤去工	95,982
		仮設工	358,524
直接工事費計			6,163,817
	共通仮設費	積上分、率計上分	928,400
純工事費			7,092,217
	現場管理費		2,531,000
工事原価			9,623,217
	一般管理費		1,990,783
工事価格			11,614,000

工事名 府道大阪中央環状線ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	(長曾根町地区)	標識工	2,213,118
		構造物撤去工	-3,596
		仮設工	309,600
	(八下北地区)	標識工	132,304
		構造物撤去工	0
		仮設工	0
	(丹上地区)	標識工	264,353
		構造物撤去工	0
		仮設工	38,700
	(真福寺地区)	標識工	332,692
		構造物撤去工	0
		仮設工	72,600
	(小平尾地区)	標識工	84,906
		構造物撤去工	0
		仮設工	0
	直接工事費 (計)	標識工	3,027,373
		構造物撤去工	-3,596
		仮設工	420,900
直接工事費計			3,444,677
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,296,000
純工事費			4,740,677
	現場管理費		3,203,000
工事原価			7,943,677
	一般管理費		1,633,323
工事価格			9,577,000

工事名 平尾50号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	227,196
		石・ブロック積工	870,096
		排水構造物工	509,930
		構造物撤去工	202,047
		道路付属施設工	193,588
		仮設工	968,649
直接工事費計			2,971,506
	共通仮設費	積上分+率計上分	461,000
共通仮設費計			461,000
純工事費			3,432,506
		現場管理費	1,286,000
工事原価			4,718,506
		一般管理費	1,082,494
工事価格			5,801,000

工事費内訳表

工事名 大仙公園電気設備改修工事

種別	細別	金額
公園工事	公園土工	1,455,707
	構造物撤去工	124,870
	公園施設等撤去・移設工	115,947
	園路広場整備工	596,110
	電気設備工	6,260,236
	仮設工	302,500
直接工事費		8,855,370
共通仮設費	積上分、率計上分	861,000
純工事費		9,716,370
現場管理費		3,864,000
工事原価		13,580,370
一般管理費		2,768,630
工事価格		16,349,000

様式6

工事名 高倉台あおぎり公園ほか照明施設改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費① 高倉台地区	電気設備工	2,124,838
		構造物撤去工	237,450
		仮設工	84,700
		小計	2,446,988
	直接工事費② 晴美台地区	電気設備工	1,726,455
		構造物撤去工	200,776
		仮設工	72,600
		小計	1,999,831
直接工事費計			4,446,819
	共通仮設費	積上分、率計上分	482,000
純工事費			4,928,819
	現場管理費		2,251,000
工事原価			7,179,819
	一般管理費		1,544,181
工事価格			8,724,000

榎小学校プール防水シート改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設、発生材処理	プール防水シート改修	445,022
プール水槽改修	プール防水シート改修	7,969,902
	計	8,414,924

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	計	148,100
--------	---	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事	計	1,748,030
--------	---	-----------

直接工事費計		10,311,054
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	338,106
	共通仮設費(率分)	490,593
現場管理費		1,955,249
一般管理費等		2,041,998

工事価格		15,137,000
------	--	------------

工事名 船堂公園改修工事(第2期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	公園施設等撤去工	構造物撤去工	1,137,818
		運搬処理工	3,792,148
	敷地造成工	作業土工	1,042,507
	園路広場工	舗装工	7,993,650
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	664,668
	建築施設組立設置工	パーゴラ工	3,269,502
	仮設工	交通管理工	471,900
直接工事費計			18,372,193
	共通仮設費		2,460,070
純工事費			20,832,263
	現場管理費		7,324,000
工事原価			28,156,263
	一般管理費		4,750,737
工事価格			32,907,000

工事名:赤坂台12号線ほか街路樹更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	8,045,125
		防護柵工	176,834
		舗装工	5,168,335
		運搬処理工	1,601,224
		仮設工	1,113,200
直接工事費計			16,104,718
	共通仮設費		2,633,000
純工事費			18,737,718
	現場管理費		8,915,000
工事原価			27,652,718
	一般管理費		4,983,282
工事価格			32,636,000

本庁舎本館多目的便所建具改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設・建具改修	本館	4,130,942

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	122,995
	共通仮設費(率分)	210,217
現場管理費		1,106,546
一般管理費等		953,300

工事価格		6,524,000
------	--	-----------