

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和3年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	1月18日	美原北小学校ほか防災行政無線(同報系)改修ほか工事	危機管理課	1月31日
2	1月31日	野々井橋ほか2橋補修工事	道路整備課	2月14日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 美原北小学校ほか防災行政無線(同報系)改修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	設備設置工	110,682,468
		スクラップ	-459,257
直接工事費計			110,223,211
	共通仮設費		2,103,000
純工事費			112,326,211
	現場管理費		17,771,000
工事原価			130,097,211
	一般管理費		7,600,789
工事価格			137,698,000

低入札価格調査

失格基準価格		114,980,000
--------	--	-------------

工事名 野々井橋ほか2橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (野々井橋)	舗装工	舗装打換え工	1,865,589
		橋面防水工	915,910
		区画線工	29,112
	橋梁補修工	塗替塗装工	18,261,340
		ひび割れ補修工	1,115,000
		断面修復工	1,724,000
		沓座モルタル補修工	288,232
	橋梁附属物工	防護柵取替工	5,807,012
	構造物撤去工	運搬処理工	33,555
	仮設工	足場工	3,137,840
		安全対策工	326,400
		安全管理工	1,170,000
	橋梁保全工事 (こおろぎ橋)	舗装工	舗装打換え工
橋面防水工			231,550
橋梁補修工		塗替塗装工	3,493,350
		ひび割れ補修工	3,925,300
		断面修復工	206,400
		亜硝酸リチウム内部圧入工	7,223,574
		簡易亜硝酸リチウム内部圧入工	2,336,003
		表面被覆工	542,443
		ボルト落下防止工	480,360
		沓座拡幅工	2,084,730
橋梁附属物工		伸縮装置取替工	1,911,690
		地覆補修工	1,063,788
		防護柵取替工	3,837,366
		排水施設工	601,892
構造物撤去工		運搬処理工	-55,911
仮設工		足場工	1,201,750
		安全対策工	67,200
		安全管理工	1,755,000
橋梁保全工事 (新こおろぎ橋)		舗装工	舗装打換え工
	橋面防水工		385,560
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	1,649,279
	構造物撤去工	運搬処理工	204,639
	仮設工	安全管理工	351,000
直接工事費計			71,244,676
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,040,432
純工事費			84,285,108
現場管理費			39,682,000
工事原価			123,967,108
一般管理費			18,778,892
工事価格			142,746,000

低入札価格調査

失格基準価格	111,853,000
--------	-------------