

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和3年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	3月2日	臨海1号線舗装補修工事(第5工区)(その2)	西部地域整備事務所	3月22日
2	3月10日	くぬぎ橋上部工工事	道路整備課	3月17日
3	3月30日	柵・美木多駅前北広場再整備工事(第2期)	道路整備課	4月19日
4	3月30日	松屋南島101号線ほか沿川通行環境整備工事	自転車環境整備課	4月12日
5	3月30日	東三国丘小学校校舎改築工事	建築課	4月22日
6	3月30日	協和町西団地15号館建替住宅建設工事	建築課	4月22日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 : 臨海1号線舗装補修工事(第5工区)(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
		舗装工	118,184,748
		区画線工	3,160,169
		構造物撤去工	116,250
		道路付属施設工	1,363,000
		附帯工	856,375
		仮設工	2,808,000
直接工事費計			126,488,542
	共通仮設費	積上分、率計上分	17,458,000
共通仮設費計			17,458,000
純工事費			143,946,542
		現場管理費	39,625,000
工事原価			183,571,542
		一般管理費	25,465,458
工事価格			209,037,000

低入札価格調査

失格基準価格	166,863,000
--------	-------------

工事名 くぬぎ橋上部工工事

費目	工種	種別	金額
土木工事 コンクリート橋上部	PC中空床版橋工	PCホロースラブ製作工	53,240,933
		地覆工	518,654
		橋面工(通路部)	5,689,942
		排水施設工	5,663,373
		支承工	8,083,460
		伸縮装置工	549,000
		落橋防止装置工	2,437,819
		高欄工	5,550,339
		銘板工	101,910
	下部工	下部工(A1橋台部)	2,540,865
	道路土工	作業土工	663,330
	既設スロープ橋撤去工	既設スロープ橋撤去工	4,801,878
		既設構造物及び基礎杭撤去工	5,235,206
	附帯工	附属物撤去工	742,385
		附属物復旧工	538,312
		運搬処理工	656,193
	仮設工	足場支保工(上部工)	24,645,847
		足場支保工(下部工)	339,810
		養生工	86,827
		防護工	1,446,010
		交通管理工	9,523,800
	舗装工	アスファルト舗装工	150,336
		区画線工	571,120
直接工事費計			133,777,349
	共通仮設費	率分、積上分	21,701,250
純工事費			155,478,599
	現場管理費	工場管理費含む	40,986,000
工事原価			196,464,599
	一般管理費		27,892,401
工事価格			224,357,000

低入札価格調査

失格基準価格	178,742,000
--------	-------------

工事名 : 母・美木多駅前北広場再整備工事(第2期)

(単位:円)

費目		工種	細別	金額
直接工事費	道路改良工	道路土工		6,651,682
		舗装工		18,480,762
		擁壁工		1,471,347
		排水構造物工		5,132,513
		縁石工		3,187,248
		防護柵工		2,246,391
		標識工		104,200
		区画線工		425,654
		道路植栽工		4,727,985
		道路附属施設工		4,886,963
		電気設備工		18,230,978
		構造物撤去工		7,796,199
		仮設工		5,077,800
			建築組立施設工	
	管渠工(雨水管)		5,947,907	
直接工事費計		(工場製作費を含む)		112,131,379
	共通仮設費	(積上分、率計上分)		12,439,640
純工事費				124,571,019
	現場管理費	(間接労務費・工場管理費を含む)		39,087,690
工事原価				163,658,709
	一般管理費			23,428,291
工事価格				187,087,000

低入札価格調査

失格基準価格	149,085,000
--------	-------------

工事名:松屋南島101号線ほか沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費 松屋町地区	土工	道路土工	1,488,470	
		作業土工	1,936,140	
		運搬処理工	3,885,380	
	道路改修工	アスファルト舗装工	24,488,130	
		境界工	8,920,389	
		溶融式区画線工	976,076	
		附属物工	1,809,084	
	排水構造物工	側溝工	4,704,085	
		集水柵工	519,802	
	植栽工	作業土工	5,049,830	
		植栽工	628,695	
		地被類植栽工	6,943,690	
	照明設置工	照明工	7,085,632	
		配線工	961,228	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	9,303,235	
	仮設工	交通管理工	3,638,700	
	遠里小野町地区	土工	盛土工	333,080
		擁壁工	作業土工	56,811
			場所打擁壁工	3,814,998
		軽量盛土工	軽量盛土工	10,906,461
		排水設備工	作業土工	158,713
側溝工			665,896	
管渠工			102,348	
集水柵工			353,985	
広場整備工		作業土工	44,411	
		舗装工	432,213	
		階段工	1,427,636	
		防護柵工	3,513,931	
仮設工		交通管理工	877,500	
直接工事費計			105,026,549	
		共通仮設費	積上分、率計上分	12,760,100
純工事費			117,786,649	
	現場管理費		37,659,000	
工事原価			155,445,649	
	一般管理費		22,351,351	
工事価格			177,797,000	

低入札価格調査

失格基準価格	141,480,000
--------	-------------

東三国丘小学校校舎改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎棟、渡り廊下棟、渡り廊下棟改修	60,455,627
土工	校舎棟、渡り廊下棟	12,648,455
地業	校舎棟、渡り廊下棟	113,731,907
鉄筋	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	123,292,910
コンクリート、既製コンクリート	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	134,447,155
型枠	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	115,795,110
鉄骨	校舎棟(プール)、渡り廊下棟	16,986,264
防水	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	19,762,753
石、タイル	校舎棟、校舎棟(プール)	2,219,855
屋根及びとい	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	3,732,961
金属	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	42,718,806
左官	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	27,799,739
建具	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	109,558,247
塗装	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	7,284,303
木工、内外装	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	45,881,176
ユニット及びその他	校舎棟、校舎棟(プール)、渡り廊下棟	96,639,886
防水改修、内装改修	渡り廊下棟改修	1,002,050
外壁改修	渡り廊下棟改修	3,117,991
建具改修	渡り廊下棟改修	2,248,360
困障	屋外附帯	1,681,163
舗装	屋外附帯	2,012,828
排水、植栽	屋外附帯	6,573,843
工作物その他、撤去	屋外附帯	17,493,321
発生材処理	校舎棟、渡り廊下棟、渡り廊下棟改修、屋外附帯	48,927,568
	計	1,016,012,278

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		13,378,500
---------	--	------------

直接工事費計		1,029,390,778
--------	--	---------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	28,697,121
	共通仮設費(率分)	33,135,688
現場管理費		83,262,055
一般管理費等		114,598,358
工事価格		1,289,084,000
低入札価格調査		
失格基準価格		1,067,420,000

協和町西団地15号館建替住宅建設工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	住棟、ごみ置場	55,792,584
土工	住棟、ごみ置場	4,275,434
地業	住棟、ごみ置場	3,637,079
鉄筋	住棟、ごみ置場	71,090,135
コンクリート、既製コンクリート	住棟、ごみ置場	72,415,368
型枠	住棟、ごみ置場	68,634,881
鉄骨	住棟	541,219
防水	住棟、ごみ置場	11,253,341
タイル	住棟	417,140
木工、内外装	住棟	118,984,044
屋根及びとい	住棟、ごみ置場	4,110,883
金属	住棟、ごみ置場	7,978,869
左官	住棟、ごみ置場	24,666,165
建具	住棟、ごみ置場	77,551,226
塗装	住棟、ごみ置場	1,574,723
ユニット及びその他	住棟、ごみ置場	44,868,790
困障	屋外附帯	5,425,680
構内舗装	屋外附帯	7,733,452
屋外排水	屋外附帯	13,492,442
植栽	屋外附帯	7,624,545
工作物その他	屋外附帯	9,788,528
撤去	西側道路改修、東南側前面道路改修	268,771
改修	西側道路改修、東南側前面道路改修	9,471,380
発生材処理	住棟、ごみ置場、屋外附帯、西側道路改修、東南側前面道路改修	10,365,114
	計	631,961,793

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		13,832,000
---------	--	------------

直接工事費計		645,793,793
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	25,161,190
	共通仮設費(率分)	21,998,174
現場管理費		59,767,506
一般管理費等		79,612,337
工事価格		832,333,000
低入札価格調査		
失格基準価格		685,822,000