

## 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和3年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	6月29日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)に伴う電気設備工事	建築課	7月15日
2	6月29日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)に伴う給排水衛生設備工事	建築課	7月27日
3	6月29日	府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(第2工区)	北部地域整備事務所	8月5日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

## 工 事 名

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)に伴う電気設備工事

## 直接工事費

電灯設備	小計	41,199,144
動力設備	小計	1,168,294
発電設備	小計	6,946,302
構内情報通信網設備	小計	602,731
構内交換設備	小計	2,189,753
映像・音響設備	小計	1,407,942
誘導支援設備	小計	115,729
テレビ共同受信設備	小計	7,939,570
火災報知設備	小計	4,977,792
構内配電線路	小計	6,804,078
構内通信線路	小計	1,361,573
	計	74,712,908

## 共通費

共通仮設費	小計	3,475,984
現場管理費	小計	14,106,875
一般管理費等	小計	11,592,233
	計	29,175,092
	合計	103,888,000

## 低入札価格調査

失格基準価格	84,563,000
--------	------------

## 工 事 名

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)に伴う給排水衛生設備工事

## 直接工事費

空気調和設備	小計	2,676,617
換気設備	小計	21,340,280
衛生器具設備	小計	9,190,440
給水設備	小計	15,083,292
排水設備	小計	23,368,280
給湯設備	小計	15,557,796
	計	87,216,705

## 共通費

共通仮設費	小計	3,529,135
現場管理費	小計	13,649,457
一般管理費等	小計	12,544,703
	計	29,723,295
	合計	116,940,000

## 低入札価格調査

失格基準価格	95,662,000
--------	------------

工事名 府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	64,617,469
		区画線工	2,564,303
		附帯工	83,620
		仮設工	2,737,800
直接工事費計			70,003,192
	共通仮設費	積上分+率計上分	11,251,000
共通仮設費計			11,251,000
純工事費			81,254,192
		現場管理費	24,991,000
工事原価			106,245,192
		一般管理費	16,207,808
工事価格			122,453,000

低入札価格調査

失格基準価格	96,998,000
--------	------------