

# 令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月4日	榎・美木多駅前北広場再整備工事(第1期)	
2	10月4日	泉ヶ丘No. 8歩道橋ほか補修工事	
3	10月4日	桃山台38号線ほか歩道整備工事	
4	10月4日	光竜寺川護岸補修工事	
5	10月4日	府道堺かつらぎ線道路改良工事	
6	10月4日	深井駅岩室線歩道整備工事	
7	10月4日	平尾50号線道路整備工事	
8	10月4日	大浜陵西線ほか道路案内標識板更新ほか工事	
9	10月4日	宮本1号線歩道改良工事(第1工区)	
10	10月4日	府道大阪高石線(新)道路照明灯建替工事	
11	10月4日	新樋分橋補修工事	
12	10月4日	新岸池周遊路整備工事(第2期)	
13	10月5日	出島旭ヶ丘線舗装補修工事	
14	10月5日	畑下里線ほか舗装補修ほか工事	
15	10月5日	深井駅岩室線ほか舗装補修工事	
16	10月5日	府道大阪和泉泉南線歩道景観舗装工事	
17	10月5日	百舌鳥三陵周遊路(反正天皇陵ゾーン)景観舗装工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名： 柵・美木多駅前北広場再整備工事(第1期)

(単位：円)

費目		工種	細別	金額
直接工事費		道路改良工	道路土工	4,636,822
			擁壁工	25,691,806
			舗装工	4,327,990
			排水構造物工	3,747,792
			縁石工	734,578
			防護柵工	1,616,212
			標識工	32,900
			道路付属施設工	493,922
			構造物撤去工	9,818,260
		仮設工	4,514,021	
		下水管布設工(污水)		1,217,329
直接工事費計				56,831,632
	共通仮設費		積上分、率計上分	8,520,695
純工事費				65,352,327
	現場管理費			20,480,000
工事原価				85,832,327
	一般管理費			13,412,673
工事価格				99,245,000

# 工事名 泉ヶ丘No.8歩道橋ほか補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
泉ヶ丘No.8歩道橋	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	1,089,306
		断面修復工	1,286,000
		剥落防止工	469,172
		表面保護工	6,138,954
	橋梁現場塗装工	現場塗装工	2,195,704
	橋梁附属物工	伸縮継手工	3,351,036
		橋梁用高欄工	4,647,744
	舗装工	橋面防水工	697,650
		舗装打換え工	1,919,212
		ブロック舗装打換え工	1,953,271
	附帯工	点字シート工	652,100
		排水構造物工	392,650
	構造物撤去工	運搬処理工	9,030
	仮設工	足場工	2,916,820
		交通管理工	1,240,200
		安全対策工	33,600
泉ヶ丘No.7歩道橋	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	762,050
		ひび割れ補修工	137,000
		断面修復工	261,100
		表面保護工	1,309,260
	橋梁現場塗装工	現場塗装工	1,803,614
	橋梁附属物工	伸縮継手工	912,257
		排水装置工	464,511
		橋梁用高欄工	3,098,100
	舗装工	橋面防水工	266,570
		舗装打換え工	670,290
		ブロック舗装打換え工	471,779
	附帯工	点字シート工	303,600
		排水構造物工	134,278
	構造物撤去工	運搬処理工	-68,016
	仮設工	足場工	1,041,570
		交通管理工	608,400
安全対策工		28,800	
土工部	防護柵工	防止柵工	1,885,289
	舗装工	舗装打換え工	1,598,864
	附帯工	点字シート工	462,400
		排水構造物工	149,300
	構造物撤去工	運搬処理工	-68,866
仮設工	交通管理工	234,000	
直接工事費計			45,458,599
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,498,000
純工事費			53,956,599
	現場管理費		27,854,000
工事原価			81,810,599
	一般管理費		13,216,401
工事価格			95,027,000

工事名 : 桃山台38号線ほか歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	444,175
		舗装工	4,175,286
		排水構造物工	5,903,102
		縁石工	385,310
		防護柵工	1,382,547
		区画線工	96,064
		道路付属施設工	1,345,092
		構造物撤去工	5,038,313
		仮設工	1,404,000
直接工事費計			20,173,889
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,737,100
純工事費			22,910,989
	現場管理費		7,836,000
工事原価			30,746,989
	一般管理費		5,623,011
工事価格			36,370,000

工事名 光竜寺川護岸補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	1,421,520
		法覆護岸工	12,494,672
		断面修復工	7,620
		構造物とりこわし	2,042,495
		付帯工	1,187,927
		仮設工	3,038,592
直接工事費計			20,192,826
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,362,000
純工事費			22,554,826
	現場管理費		8,228,000
工事原価			30,782,826
	一般管理費		5,586,174
工事価格			36,369,000

工事名 府道堺かつらぎ線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	570,860
		擁壁工	1,054,494
		排水構造物工	1,064,028
		縁石工	150,689
		舗装工	851,346
		区画線工	91,398
		道路付属施設工	1,515,896
		構造物撤去工	621,792
		仮設工	3,434,826
直接工事費計			9,355,329
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,473,000
純工事費			10,828,329
	現場管理費		3,869,000
工事原価			14,697,329
	一般管理費		2,947,671
工事価格			17,645,000

工事名 深井駅岩室線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	土工	1,534,400	
		地盤改良工	158,424	
		擁壁工	2,902,775	
		排水構造物工	976,243	
		舗装工	674,046	
		縁石工	383,260	
		防護柵工	640,950	
		撤去工	391,486	
		仮設工	1,053,000	
直接工事費計			8,714,584	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,734,200	
純工事費			10,448,784	
	現場管理費		3,706,000	
工事原価			14,154,784	
	一般管理費		2,832,216	
工事価格			16,987,000	

工事名 平尾50号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	832,490
		石・ブロック積工	4,060,800
		排水構造物工	101,296
		構造物撤去工	122,180
		除草工	15,200
		道路付属施設工	121,126
		仮設工	1,123,200
直接工事費計			6,376,292
	共通仮設費	積上分+率計上分	944,000
共通仮設費計			944,000
純工事費			7,320,292
		現場管理費	2,634,000
工事原価			9,954,292
		一般管理費	2,063,708
工事価格			12,018,000



工事名：大浜陵西線ほか道路案内標識板更新ほか工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 大浜北町地区	小計	1,707,271
		直接工事費2 浜寺石津町西地区	小計	231,876
		直接工事費3 上野芝町地区	小計	611,814
		直接工事費4 上地区	小計	967,401
直接工事費 計				3,518,362
	共通仮設費	率計上分		1,283,000
		積上計上分		75,000
純工事費				4,876,362
	現場管理費			3,501,000
工事原価				8,377,362
	一般管理費			1,660,638
工事価格				10,038,000

工事名 宮本1号線歩道改良工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	143,142
		防護柵工	261,140
		縁石工	212,102
		床版工	3,025,612
		構造物撤去工	651,664
		仮設工	478,916
直接工事費計			4,772,576
	共通仮設費	積上分、率計上分	734,000
純工事費			5,506,576
	現場管理費		2,046,000
工事原価			7,552,576
	一般管理費		1,647,424
工事価格			9,200,000

工事名 府道大阪高石線(新)道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路附属施設工	8,185,423
		撤去工	932,833
		仮設工	470,600
直接工事費計			9,588,856
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,114,000
純工事費			11,702,856
	現場管理費		6,393,000
工事原価			18,095,856
	一般管理費		3,590,144
工事価格			21,686,000

工事名 新樋分橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	橋梁補修工	塗替塗装工	6,525,230
		支承補修工 (沓座モルタル補修)	272,639
		ひびわれ補修工	310,900
	仮設工	足場工	782,040
		安全対策工	57,600
		交通管理工	491,400
直接工事費計			8,439,809
	共通仮設費	共通仮設費(率分)	4,294,000
共通仮設費計			4,294,000
純工事費			12,733,809
		現場管理費	6,874,000
工事原価			19,607,809
		一般管理費	3,823,191
工事価格			23,431,000

工事名：新岸池周遊路整備工事（第2期）

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	4,888,030
		法面工	361,778
		植栽工	3,413,954
		雨水排水設備工	3,526,469
		電気設備工	4,150,957
		園路広場整備工	8,685,198
		遊戯施設整備工	1,111,799
		サービス施設整備工	1,561,398
		管理施設整備工	5,783,881
		建築施設組立設置工	3,803,278
		構造物撤去工（緑地整備）	273,978
		公園施設等撤去・移設工	8,810,200
		道路土工	197,900
		舗装工	3,135,997
		排水構造物工	609,598
		路側工	1,153,962
		防護柵工	722,346
		区画線工	255,239
		道路付属施設工	296,400
		構造物撤去工（道路改良）	1,507,222
	仮設工	2,360,000	
直接工事費計			56,609,584
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,751,100
純工事費			63,360,684
	現場管理費		21,895,000
工事原価			85,255,684
	一般管理費		13,669,316
工事価格			98,925,000

工事名 出島旭ヶ丘線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	舗装工 ✓	31,682,157 ✓	
		排水構造物工 ✓	1,775,985 ✓	
		縁石工 ✓	561,571 ✓	
		区画線工 ✓	1,395,928 ✓	
		構造物撤去工 ✓	6,680,973 ✓	
		仮設工 ✓	3,322,800 ✓	
直接工事費計			45,419,414 ✓	
	共通仮設費 ✓	積上分、率計上分 ✓	7,568,000 ✓	
純工事費 ✓			52,987,414 ✓	
	現場管理費 ✓		17,716,000 ✓	
工事原価 ✓			70,703,414 ✓	
	一般管理費 ✓		11,534,586 ✓	
工事価格 ✓			82,238,000 ✓	

積算内訳書

工事名 畑下里線ほか舗装補修ほか工事

費目	種別	細別	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
			金額	金額 【豊田,富蔵,畑地区】	金額 【庭代台地区】
	直接工事費	道路土工	56,050	0	56,050
		舗装工	23,486,032	15,235,380	8,250,652
		区画線工	1,207,189	645,942	561,247
		附帯工	28,900	0	28,900
		構造物撤去工	3,390,623	1,767,193	1,623,430
		仮設工	1,076,400	468,000	608,400
直接工事費計			29,245,194	18,116,515	11,128,679
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,157,100	3,542,000	2,615,100
純工事費			35,402,294	21,658,515	13,743,779
	現場管理費		14,287,000	8,475,000	5,812,000
工事原価			49,689,294	30,133,515	19,555,779
	一般管理費		8,085,706	5,004,485	3,081,221
工事価格			57,775,000	35,138,000	22,637,000

工事名 深井駅岩室線ほか舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	金額	
				【田園地区】	【土師町地区】
	直接工事費	舗装工	24,721,766	17,588,192	7,133,574
		区画線工	1,259,502	891,845	367,657
		仮設工	1,099,800	772,200	327,600
直接工事費計			27,081,068	19,252,237	7,828,831
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,499,000	3,669,000	1,830,000
純工事費			32,580,068	22,921,237	9,658,831
	現場管理費		12,855,000	8,572,000	4,283,000
工事原価			45,435,068	31,493,237	13,941,831
	一般管理費		7,361,932	5,211,763	2,150,169
工事価格			52,797,000	36,705,000	16,092,000



工事名：府道大阪和泉泉南線歩道景観舗装工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	舗装	舗装工	ブロック舗装工	5,260,932
			点字シート工	597,000
		縁石工	縁石工	112,794
		構造物撤去工	構造物取壊し工	15,840
			ブロック舗装撤去工	959,676
			運搬処理工	643,213
		仮設工	交通管理工	1,001,700
直接工事費 計				8,591,155
	共通仮設費	率計上分		2,045,000
純工事費				10,636,155
	現場管理費			4,784,000
工事原価				15,420,155
	一般管理費			3,095,845
工事価格				18,516,000

工事名 : 百舌鳥三陵周遊路(反正天皇陵ゾーン)景観舗装工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	1,630,512
		舗装工	7,062,980
		区画線工	10,013
		仮設工	210,600
直接工事費計			8,914,105
	共通仮設費	率計上分	1,963,000
共通仮設費計			1,963,000
純工事費			10,877,105
		現場管理費	4,594,000
工事原価			15,471,105
		一般管理費	2,971,895
工事価格			18,443,000