

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月2日	府道大阪高石線(新)歩道改良工事	
2	12月2日	堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)塀保存修理等工事	
3	12月2日	宮山台茶山台線ほか道路照明灯建替工事	
4	12月2日	本館空気調和設備改修工事	
5	12月2日	府道堺狭山線舗装補修工事	
6	12月2日	内川排水機場冷却水ポンプ更新工事	
7	12月2日	市役所前市民交流広場整備工事(第2工区)	中止
8	12月2日	大仙公園圃場跡地再整備工事	
9	12月2日	戎島訓練場解体工事	
10	12月3日	黒山12号線歩道設置工事	
11	12月3日	狭間川改修工事(令和3年度)(第2工区)	
12	12月3日	府道堺泉北環状線ほか道路案内標識板補修工事	
13	12月3日	百舌鳥川改修工事(令和3年度)	
14	12月3日	府道大阪中央環状線ほか道路案内標識板更新工事	
15	12月3日	国道310号ほか道路案内標識板補修工事	
16	12月3日	石原町地内道路整備工事	
17	12月3日	J-GREEN堺休憩施設設置工事	
18	12月3日	三国ヶ丘自転車保管返還所コンクリートブロック塀撤去ほか工事	
19	12月13日	堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)ほかに伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 府道大阪高石線(新)歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	559,303
		舗装工	2,193,138
		排水構造物工	464,585
		照明工	3,094,064
		区画線工	71,823
		植栽工	384,650
		構造物撤去工	441,893
		仮設工	1,522,800
直接工事費計			8,732,256
	共通仮設費(率分)	共通仮設費(率分、その他積上分)	1,864,100
純工事費			10,596,356
	現場管理費		5,815,000
工事原価			16,411,356
	一般管理費		3,267,644
工事価格			19,679,000

工事名 堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)塀保存修理等工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	直接仮設、土工、地業、石	1,618,062
		木工、屋根及びとい、左官、建具	15,951,901
		金属、塗装、内外装、ユニット及びその他	3,347,456
		鉄筋、コンクリート、型枠	638,544
		外構、塀工事、擁壁工事、撤去工事	21,674,862
		発生材処分	649,159
直接工事費計			43,879,984
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,628,636
純工事費			45,508,620
	現場管理費		5,681,370
工事原価			51,189,990
	一般管理費		7,207,010
工事価格			58,397,000

工事名 宮山台茶山台線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路照明設備設置工	7,538,149
		試掘工	93,303
		道路照明灯撤去工	1,533,988
		標識撤去設置工	61,104
		運搬処理工	-145,490
		交通管理工	526,500
直接工事費計			9,607,554
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,999,000
純工事費			11,606,554
	現場管理費		6,360,000
工事原価			17,966,554
	一般管理費		3,570,446
工事価格			21,537,000

工 事 名 本館空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	29,040,882
消火設備		小計	74,250
		計	29,115,132

B 建築工事

建築工事		小計	1,933,742
		計	1,933,742

C 電気設備工事

電気設備工事		小計	1,733,477
		計	1,733,477

直接工事費 計 32,782,351

共通費

共通仮設費		小計	1,652,560
現場管理費		小計	6,863,781
一般管理費等		小計	5,471,308

共通費 計 13,987,649

合計 46,770,000

工事名 府道堺狭山線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	30,728,324
		附帯工	3,723,092
		区画線工	1,874,429
		撤去工	10,410,450
		仮設工	2,635,200
直接工事費計			49,371,495
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,779,100
純工事費			58,150,595
	現場管理費		19,168,000
工事原価			77,318,595
	一般管理費		12,451,405
工事価格			89,770,000

工事名 : 内川排水機場冷却水ポンプ更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	機器単体費	7,354,000
		輸送費	233,000
		据付労務費	490,681
		材料費	56,726
		直接経費	440
		スクラップ処分	-22,078
直接工事費計			8,112,769
共通仮設費	積上分、率計上分		242,000
純工事費			8,354,769
現場管理費	現場管理費、据付間接費、設計技術費		1,124,000
工事原価			9,478,769
一般管理費			948,231
工事価格			10,427,000

工事費内訳表

工事名 大仙公園圃場跡地再整備工事

種別	細別	金額
公園工事	敷地造成工、公園土工	258,900
	構造物撤去工	2,167,964
	植栽工	1,217,172
	雨水排水設備工	1,387,411
	園路広場整備工	2,658,458
	サービス施設整備工	638,381
	修景施設整備工	264,920
	仮設工	702,000
直接工事費		9,295,206
共通仮設費	積上分、率計上分	1,134,000
純工事費		10,429,206
現場管理費		4,556,000
工事原価		14,985,206
一般管理費		2,985,794
工事価格		17,971,000

戎島訓練場解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	休憩室、附属棟	356,417
とりこわし	訓練塔、休憩室、附属棟、屋外附帯	4,413,473
発生材処理	訓練塔、休憩室、附属棟、屋外附帯	2,959,002
計		7,728,892

B 電気設備工事

電気設備工事		27,156
計		27,156

C 機械設備工事

機械設備工事		78,420
計		78,420

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	818,594
	共通仮設費(率分)	127,754
現場管理費		566,602
一般管理費等		1,534,582

工事価格		10,882,000
------	--	------------

工事名 黒山12号線歩道設置工事 /

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工 /	792,190 /	
		舗装工 /	1,613,002 /	
		区画線工 /	44,277 /	
		縁石工 /	898,929 /	
		排水構造物工 /	943,298 /	
		附帯工 /	1,294,411 /	
		撤去工 /	1,416,777 /	
		仮設工 /	978,350 /	
直接工事費計			7,981,234 /	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,158,100 /	
純工事費			9,139,334 /	
	現場管理費		3,229,000 /	
工事原価			12,368,334 /	
	一般管理費		2,492,666 /	
工事価格			14,861,000 /	

工事名 狭間川改修工事(令和3年度)(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	法覆護岸工	5,118,585
		附帯施設工	82,516
		仮設工	961,077
直接工事費計			6,162,178
	共通仮設費	積上分、率計上分	921,000
純工事費			7,083,178
	現場管理費		3,375,000
工事原価			10,458,178
	一般管理費		2,195,822
工事価格			12,654,000

積算内訳書

工事名：府道堺泉北環状線ほか道路案内標識板補修工事

(内訳)

費目・工種	金額 (円)	金額 (円) 【赤坂台地区】	金額 (円) 【宮山台地区】	金額 (円) 【深阪地区】	金額 (円) 【三原台地区】	金額 (円) 【若松台地区】	金額 (円) 【美木多上地区】	金額 (円) 【深井沢町地区】
直接工事費	4,295,365	1,943,536	236,764	102,366	249,771	779,707	536,902	446,319
標識工	4,115,188	1,748,840	235,081	100,683	248,088	797,853	536,779	447,864
構造物撤去工	-36,423	-21,904	1,683	1,683	1,683	-18,146	123	-1,545
仮設工	216,600	216,600						
共通仮設費 (積上分・率計上分)	1,565,000	736,000	85,000	34,000	83,000	286,000	180,000	161,000
純工事費	5,860,365	2,679,536	321,764	136,366	332,771	1,065,707	716,902	607,319
現場管理費	4,160,000	1,854,000	232,000	98,000	240,000	781,000	517,000	438,000
工事原価	10,020,365	4,533,536	553,764	234,366	572,771	1,846,707	1,233,902	1,045,319
一般管理費	1,912,635	871,464	103,236	44,634	109,229	353,293	235,098	195,681
工事価格	11,933,000	5,405,000	657,000	279,000	682,000	2,200,000	1,469,000	1,241,000

工事名 百舌鳥川改修工事(令和3年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	護岸工	1,122,372
		法覆護岸工	2,515,037
		撤去復旧工	909,510
		仮設工	989,164
直接工事費計			5,536,083
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,294,500
純工事費			6,830,583
	現場管理費		2,925,000
工事原価			9,755,583
	一般管理費		1,931,417
工事価格			11,687,000

工事名 府道大阪中央環状線ほか道路案内標識板更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	3,962,088
		構造物撤去工	75,189
		仮設工	76,200
直接工事費計			4,113,477
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,539,000
純工事費			5,652,477
	現場管理費		4,060,000
工事原価			9,712,477
	一般管理費		1,865,528
工事価格			11,578,000

工事名 国道310号ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	4,206,048
		構造物撤去工	51,794
		仮設工	152,400
直接工事費計			4,410,242
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,380,000
純工事費			5,790,242
	現場管理費		3,729,000
工事原価			9,519,242
	一般管理費		1,972,758
工事価格			11,492,000

工事名 石原町地内道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	工種	金額	
	直接工事費	道路土工	314,650	
		舗装工	503,050	
		擁壁工	1,319,938	
		排水構造物工	1,422,258	
		縁石工	336,334	
		区画線工	6,633	
		附帯工	657,133	
		構造物撤去工	133,209	
		仮設工	629,430	
直接工事費計			5,322,635	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,038,300	
純工事費			6,360,935	
	現場管理費		2,357,000	
工事原価			8,717,935	
	一般管理費		1,869,065	
工事価格			10,587,000	

工事名 J-GREEN堺休憩施設設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	施設設置工	4,603,210
		仮設工	304,200
直接工事費計			4,907,410
	共通仮設費	積上分、率計上分	636,000
純工事費			5,543,410
	現場管理費		2,599,000
工事原価			8,142,410
	一般管理費		1,758,590
工事価格			9,901,000

工事名 三国ヶ丘自転車保管返還所コンクリートブロック塀撤去ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	831,514
		舗装工	1,023,190
		附帯工	2,035,080
		処分工	500,673
		仮設工	93,600
直接工事費計			4,484,057
	共通仮設費	積上分、率計上分	469,000
純工事費			4,953,057
	現場管理費		2,051,000
工事原価			7,004,057
	一般管理費		1,509,943
工事価格			8,514,000

工事名 堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)ほかに伴う機械設備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	衛生器具設備	475,600
		給水設備	1,689,448
		排水設備	2,556,812
		給湯設備	104,680
		空気調和設備	5,618,402
		換気設備	468,860
		撤去、発生材処分	144,300
直接工事費計			11,058,102
	共通仮設費	積上分、率計上分	541,267
純工事費			11,599,369
	現場管理費		3,015,860
工事原価			14,615,229
	一般管理費		2,135,771
工事価格			16,751,000