

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月6日	道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和3年度)	
2	5月6日	道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和3年度)	
3	5月6日	道路照明灯修繕工事(西区)単価契約(令和3年度)	
4	5月6日	道路照明灯修繕工事(堺区)単価契約(令和3年度)	
5	5月6日	桃山台小学校受変電設備ほか改修工事	
6	5月6日	大仙小学校外壁改修ほか工事	
7	5月6日	三宝小学校外壁改修ほか工事	
8	5月6日	野田中学校便所改修工事	
9	5月6日	登美丘南小学校便所改修工事	
10	5月6日	白鷺小学校便所改修工事	取止め
11	5月6日	三原台中学校便所改修工事	
12	5月6日	土師小学校便所改修工事	
13	5月6日	月州中学校便所改修工事	
14	5月6日	深井西小学校便所改修工事	
15	5月6日	常磐7号線道路復旧工事	
16	5月6日	瓦町18号線道路改良工事	
17	5月7日	黒山小学校外壁改修ほか工事	
18	5月7日	勤労者総合福祉センターB棟外壁改修ほか工事	
19	5月7日	野田小学校外壁改修ほか工事	
20	5月7日	美木多中学校外壁改修ほか工事	
21	5月7日	東百舌鳥小学校外壁改修ほか工事	
22	5月7日	登美丘中学校外壁改修ほか工事	
23	5月7日	旭中学校便所改修工事	
24	5月7日	登美丘西小学校便所改修工事	
25	5月7日	浜寺昭和小学校便所改修工事	
26	5月7日	北八下小学校理科室改修ほか工事	
27	5月7日	百舌鳥支援学校便所改修工事	
28	5月7日	平尾小学校運動場整備工事	
29	5月7日	南こどもリハビリテーションセンター中央監視制御設備更新工事	
30	5月7日	塩穴団地1棟給水設備改修工事	
31	5月7日	家原大池体育館冷却塔更新工事	
32	5月7日	霞ヶ丘歩道橋補修工事	
33	5月17日	三宝小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
34	5月17日	登美丘南小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
35	5月17日	野田中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
36	5月17日	白鷺小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
37	5月17日	大仙小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
38	5月17日	三原台中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
39	5月17日	土師小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
40	5月17日	深井西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
41	5月17日	月州中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	道路照明灯修繕工事（中及び南区）単価契約 （令和3年度）
-------	---------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,079,980
共通仮設費	2,287,500
現場管理費	6,020,000
一般管理費	2,776,520
工事価格	17,164,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和3年度) /

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	道路照明灯修繕工事	6,077,261
			6,077,261
共通仮設費計	共通仮設費	積上分	82,500
		率計上分	2,204,000
			2,286,500
純工事費			8,363,761
		現場管理費	6,018,000
工事原価			14,381,761
		一般管理費	2,853,239
工事価格			17,235,000

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	道路照明灯修繕工事（西区）単価契約（令和3年度）
-------	--------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,089,043
共通仮設費	2,290,500
現場管理費	6,029,000
一般管理費	3,055,457
工事価格	17,464,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	道路照明灯修繕工事（堺区）単価契約（令和3年度）
-------	--------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,075,632
共通仮設費	2,286,500
現場管理費	6,017,000
一般管理費	2,932,868
工事価格	17,312,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 桃山台小学校受変電設備ほか改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

電灯設備	小計	14,089,850
動力設備	小計	2,802,226
受変電設備	小計	11,681,395
拡声設備	小計	14,280
火災報知器設備	小計	11,640
校内配電線路	小計	4,679,448
	計	33,278,839

B 建築工事

建築工事	小計	3,506,751
	計	3,506,751
直接工事費 計		36,785,590

共通費

共通仮設費	小計	2,140,403
現場管理費	小計	6,334,456
一般管理費等	小計	6,150,551
	計	14,625,410
	合計	51,411,000

大仙小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	10-1棟、10-2棟、20棟、13棟	13,963,167
外壁改修(ピンネット改修)、建具改修	10-1棟、10-2棟、20棟	34,390,543
屋上防水改修、屋外改修、内部改修	10-1棟、10-2棟、20棟、13棟	5,717,378
発生材処理	10-1棟、10-2棟、20棟、13棟	418,655
	計	54,489,743

B 電気設備工事

電気設備工事		6,069,012
--------	--	-----------

直接工事費計		60,558,755
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,735,101
	共通仮設費(率分)	2,920,789
現場管理費		11,210,194
一般管理費等		10,579,161

工事価格		89,004,000
------	--	------------

三宝小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	20-1棟、20-2棟	✓ 10,500,749
外壁改修 (ピンネット改修)	20-1棟、20-2棟	✓ 17,370,968
屋上防水改修	20-1棟、20-2棟	✓ 16,359,025
その他改修	20-1棟、20-2棟	✓ 481,032
発生材処理	20-1棟、20-2棟	✓ 337,736
	計	✓ 45,049,510

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	✓ 5,516,895

直接工事費計		✓ 50,566,405
--------	--	--------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	✓ 5,632,465
	共通仮設費(率分)	✓ 2,273,772
現場管理費		✓ 9,018,546
一般管理費等		✓ 9,238,812
工事価格		✓ 76,730,000

野田中学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	3,259,237
防水改修・建具改修	便所改修	2,121,977
内装改修・塗装改修	便所改修	21,243,187
躯体改修	便所改修	3,198,760
発生材処理	便所改修	628,714
	計	30,451,875

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,264,057

直接工事費計	合計	32,715,932
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,679,067
	共通仮設費(率分)	1,630,290
現場管理費		5,973,741
一般管理費等		6,156,970

工事価格		49,156,000
------	--	------------

登美丘南小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	1,508,875
防水改修 塗装改修 外部改修	便所改修	525,418
建具改修	便所改修	2,662,016
内装改修	便所改修	21,422,364
躯体改修	便所改修	2,553,000
発生材処理	便所改修	894,840
	計	29,566,513

B 電気設備工事

電気設備工事		2,497,419
	計	2,497,419

直接工事費計		32,063,932
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,516,838
	共通仮設費(率分)	1,625,834
現場管理費		5,913,058
一般管理費等		6,039,338

工事価格		48,159,000
------	--	------------

三原台中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	3,929,096
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	16,179,320
塗装改修、躯体改修、外構改修	便所改修	3,164,040
発生材処理	便所改修	666,654

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,113,970
--------	--	-----------

直接工事費計		26,053,080
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,805,832
	共通仮設費(率分)	1,269,930
現場管理費		4,939,499
一般管理費等		5,119,659

工事価格		40,188,000
------	--	------------

土師小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	3,337,156
防水改修	便所改修	208,172
建具改修	便所改修	1,479,582
内装改修	便所改修	15,107,120
塗装改修	便所改修	100,614
躯体改修	便所改修	2,436,000
外構改修	便所改修	65,422
発生材処理	便所改修	587,892
	計	23,321,958

B 電気設備工事

電気設備工事		2,198,337
	計	2,198,337

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,403,836
	共通仮設費(率分)	1,216,720
現場管理費		4,616,161
一般管理費等		4,944,988

工事価格		38,702,000
------	--	------------

月州中学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	1,050,044
防水改修、建具改修	便所改修	2,070,832
内装改修、塗装改修	便所改修	14,088,312
躯体改修	便所改修	2,510,591
発生材処理	便所改修	825,673
	計	20,545,452

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,365,435

直接工事費計	合計	21,910,887
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,613,145
	共通仮設費(率分)	1,164,940
現場管理費		4,705,544
一般管理費等		4,494,484
工事価格		34,889,000

深井西小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	797,155
防水改修	便所改修	184,276
建具改修	便所改修	2,066,562
内装改修	便所改修	11,884,480
塗装改修	便所改修	48,968
躯体改修	便所改修	2,365,909
外構改修	便所改修	248,840
発生材処理	便所改修	524,756
	計	18,120,946

B 電気設備工事

電気設備工事		1,946,438
	計	1,946,438

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,037,795
	共通仮設費(率分)	1,064,966
現場管理費		4,224,467
一般管理費等		4,092,388

工事価格		31,487,000
------	--	------------

工事名 常磐7号線道路復旧工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	7,875,240
		排水構造物工	9,129,861
		防護柵工	3,397,511
		舗装工	6,228,258
		区画線工	127,880
		構造物撤去工	3,932,358
		仮設工	3,898,500
直接工事費計			34,589,608
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,499,500
純工事費			39,089,108
	現場管理費		12,011,000
工事原価			51,100,108
	一般管理費		8,301,892
工事価格			59,402,000

工事名 瓦町18号線道路改良工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,725,931
		舗装工	3,233,549
		区画線工	794,535
		排水構造物工	1,225,680
		路側工	1,116,728
		道路付属施設工	7,514,526
		構造物撤去工	2,112,983
		仮設工	5,424,000
直接工事費計			23,147,932
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,839,100
純工事費			26,987,032
	現場管理費		9,226,000
工事原価			36,213,032
	一般管理費		6,534,968
工事価格			42,748,000

黒山小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	4棟、11棟	10,415,363
外壁改修(ビネット改修)	4棟、11棟	21,693,057
外壁改修(ALC・タイル)	4棟、11棟	39,090
内装改修	4棟、11棟	521,669
屋上防水改修	4棟、11棟	9,495,561
外構工事	4棟、11棟	172,029
発生材処理	4棟、11棟	421,123
	計	42,757,892

B 電気設備工事

電気設備工事		3,565,759
	計	3,565,759

C 機械設備工事

機械設備工事		6,238,287
	計	6,238,287

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,628,960
	共通仮設費(率分)	2,447,174
現場管理費		10,535,778
一般管理費等		9,448,150

工事価格		78,622,000
------	--	------------

勤労者総合福祉センターB棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	勤労者総合福祉センターB棟	10,009,104
外壁改修(タイル改修)	勤労者総合福祉センターB棟	19,289,056
外壁改修(打放し改修)		
防水改修	勤労者総合福祉センターB棟	23,363,155
塗装改修	勤労者総合福祉センターB棟	497,012
発生材処理	勤労者総合福祉センターB棟	179,812

B 電気設備工事

電気設備工事		488,717
--------	--	---------

C 機械設備工事

機械設備工事		67,696
--------	--	--------

直接工事費計	合計	53,894,552
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,862,664
	共通仮設費(率分)	2,527,370
現場管理費		8,272,534
一般管理費等		9,370,880
工事価格		77,928,000

野田小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	特別・普通教室棟、渡り廊下	10,842,099
外壁改修(ピンネット改修)	特別・普通教室棟、渡り廊下	22,956,575
屋上防水改修	特別・普通教室棟、渡り廊下	11,143,667
その他改修	特別・普通教室棟、渡り廊下	9,360
発生材処理	特別・普通教室棟、渡り廊下	647,688
	計	45,599,389

B 電気設備工事

電気設備工事	計	973,685
--------	---	---------

C 機械設備工事

機械設備工事	計	2,818,158
--------	---	-----------

直接工事費計	合計	49,391,232
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,719,412
	共通仮設費(率分)	2,348,740
現場管理費		7,842,933
一般管理費等		8,722,683

工事価格		72,025,000
------	--	------------

美木多中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟、16棟	9,946,068
外壁改修 (ピンネット改修)	2棟、16棟	19,718,007
屋上防水改修	2棟、16棟	8,975,960
発生材処理	2棟、16棟	309,201
	計	38,949,236

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	752,975

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	3,504,364

直接工事費計		43,206,575
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,283,148
	共通仮設費(率分)	2,007,814
現場管理費		7,676,112
一般管理費等		7,833,351
工事価格		64,007,000

東百舌鳥小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	24-2棟、26棟	6,472,210
外壁改修 (ピンネット改修)	24-2棟、26棟	16,160,151
屋上防水改修	24-2棟、26棟	3,928,597
内部改修	24-2棟、26棟	125,524
発生材処理	24-2棟、26棟	228,112
	計	26,914,594

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,353,974

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	7,566,751

直接工事費計		35,835,319
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,293,816
	共通仮設費(率分)	1,743,031
現場管理費		7,762,989
一般管理費等		7,133,845
工事価格		57,769,000

登美丘中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	40棟	6,486,162
外壁改修(ピンネット改修)	40棟	15,974,199
屋上防水改修	40棟	7,146,974
その他改修,発生材処理	40棟	354,441
	計	29,961,776

B 電気設備工事

電気設備工事		1,225,377
	計	1,225,377

C 機械設備工事

機械設備工事		4,615,799
	計	4,615,799

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,249,741
	共通仮設費(率分)	1,727,154
現場管理費		7,336,804
一般管理費等		7,066,349

工事価格		57,183,000
------	--	------------

旭中学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	2,506,210
防水改修、建具改修	便所改修	1,251,844
内装改修、塗装改修	便所改修	10,226,767
躯体改修、外構改修	便所改修	2,948,157
発生材処理	便所改修	608,743
	計	17,541,721

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,459,505

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	9,141,752

直接工事費計	合計	28,142,978
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,490,510
	共通仮設費(率分)	1,347,320
現場管理費		6,503,018
一般管理費等		5,568,174
工事価格		44,052,000

登美丘西小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	3,802,017
防水改修 塗装改修 外構改修	便所改修	404,187
建具改修	便所改修	778,938
内装改修	便所改修	8,166,938
躯体改修	便所改修	2,155,428
発生材処理	便所改修	582,314
	計	15,889,822

B 電気設備工事

電気設備工事		3,524,161
	計	3,524,161

C 機械設備工事

機械設備工事		7,742,546
	計	7,742,546

直接工事費計		27,156,529
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,216,751
	共通仮設費(率分)	1,318,529
現場管理費		7,434,473
一般管理費等		5,519,718

工事価格		43,646,000
------	--	------------

浜寺昭和小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	2,660,762
防水改修、建具改修	便所改修	1,088,982
内装改修、塗装改修	便所改修	8,403,327
躯体改修、外構改修	便所改修	1,900,689
発生材処理	便所改修	312,697
	計	14,366,457

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,467,695

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	9,294,857

直接工事費計	合計	25,129,009
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,307,400
	共通仮設費(率分)	1,177,787
現場管理費		5,831,678
一般管理費等		5,035,126
工事価格		39,481,000

北八下小学校理科室改修ほか工事 ✓

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	4棟	523,199
防水改修	4棟	21,122
建具改修	4棟	1,218,513
内装改修	4棟	10,259,103
塗装改修	4棟	191,119
躯体改修	4棟	1,182,761
外構工事	4棟	1,030,940
発生材処理	4棟	591,549
	計	15,018,306

B 電気設備工事

電気設備工事		2,271,814
	計	2,271,814

C 機械設備工事

機械設備工事		5,723,507
	計	5,723,507

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,774,000
	共通仮設費(率分)	894,213
現場管理費		4,586,365
一般管理費等		4,475,795
工事価格		34,744,000

百舌鳥支援学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	555,023
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	6,802,848
塗装改修、躯体改修、屋外附帯	便所改修	1,462,013
発生材処理	便所改修	296,293

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		1,496,899
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		5,890,075
--------	--	-----------

直接工事費計		16,503,151
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,156,876
	共通仮設費(率分)	881,597
現場管理費		4,931,790
一般管理費等		3,692,586

工事価格		28,166,000
------	--	------------

平尾小学校運動場整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	運動場整備	11,952
外構改修	運動場整備	11,244,573
発生材処理	運動場整備	7,333,111
	計	18,589,636

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,741,779
	共通仮設費(率分)	274,933
現場管理費		2,061,500
一般管理費等		3,992,152
工事価格		30,660,000

工 事 名 南こどもリハビリテーションセンター中央監視制御設備更新工事

直接工事費

中央監視制御設備	小計	13,981,100
	計	13,981,100

共通費

共通仮設費	小計	529,449
現場管理費	小計	3,652,599
一般管理費等	小計	2,709,852
	計	6,891,900
	合計	20,873,000

工 事 名 塩穴団地1棟給水設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備		小計	36,598,802
		計	36,598,802

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	2,167,886
--------	--	----	-----------

C 建築工事

建築工事		小計	1,022,569
		計	3,190,455

共通費

共通仮設費		小計	2,051,238
現場管理費		小計	5,145,792
一般管理費等		小計	6,139,713
		計	13,336,743
		合計	53,126,000

工 事 名

家原大池体育館冷却塔更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	6,639,150
自動制御設備	小計	8,742,300
給水設備	小計	2,962,570
排水設備	小計	253,990
	計	18,598,010

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	1,426,697
	計	1,426,697

共通費

共通仮設費	小計	1,359,657
現場管理費	小計	4,968,068
一般管理費等	小計	3,646,568
	計	9,974,293
	合計	29,999,000

工事名 霞ヶ丘歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
鋼橋架設	舗装工	橋面補修工	3,747,910	
	現場塗装工	塗替塗装工	4,449,674	
	橋梁補修工	鋼部材補修工	2,390,288	
	橋梁付属物工	排水施設工		668,770
		側板取替工		1,149,250
		ネットフェンス撤去復旧工		113,652
	構造物撤去工	運搬処理工		45,620
	仮設工	足場工		4,208,390
		安全対策工		84,960
		安全管理工		1,580,200
直接工事費計			18,438,714	
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,303,000	
純工事費			25,741,714	
		現場管理費	12,803,000	
工事原価			38,544,714	
		一般管理費	6,895,286	
工事価格			45,440,000	

工 事 名

三宝小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	5,985,580
換気設備	小計	853,800
給水設備	小計	9,624,742
排水設備	小計	87,990
消火設備	小計	640,890
	計	17,193,002

共通費

共通仮設費	小計	634,982
現場管理費	小計	3,564,671
一般管理費等	小計	3,020,345
	計	7,219,998
	合計	24,413,000

工 事 名

登美丘南小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	583,320
衛生器具設備	小計	6,858,560
給水設備	小計	2,608,157
排水設備	小計	6,353,419
	計	16,403,456

共通費

共通仮設費	小計	685,393
現場管理費	小計	3,881,114
一般管理費等	小計	2,967,037
	計	7,533,544
	合計	23,937,000

工 事 名

野田中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	351,480
衛生器具設備	小計	6,451,720
給水設備	小計	3,415,047
排水設備	小計	5,770,932
	計	15,989,179

共通費

共通仮設費	小計	684,709
現場管理費	小計	3,861,018
一般管理費等	小計	2,909,094
	計	7,454,821
	合計	23,444,000

工 事 名 大仙小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	11,776,170
換気設備	小計	415,480
給水設備	小計	296,987
排水設備	小計	185,485
給湯設備	小計	132,360
消火設備	小計	1,223,320
	計	14,029,802

共通費

共通仮設費	小計	624,516
現場管理費	小計	3,685,761
一般管理費等	小計	2,625,921
	計	6,936,198
	合計	20,966,000

工 事 名 三原台中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	354,840
衛生器具設備	小計	5,089,634
給水設備	小計	1,939,909
排水設備	小計	5,572,765
	計	12,957,148

共通費

共通仮設費	小計	561,981
現場管理費	小計	3,343,922
一般管理費等	小計	2,434,949
	計	6,340,852
	合計	19,298,000

工 事 名 土師小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	357,820
衛生器具設備	小計	5,177,808
給水設備	小計	2,458,883
排水設備	小計	4,967,483
	計	12,961,994

共通費

共通仮設費	小計	531,246
現場管理費	小計	3,131,543
一般管理費等	小計	2,402,217
	計	6,065,006
	合計	19,027,000

工 事 名

深井西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	288,360
衛生器具設備	小計	5,278,900
給水設備	小計	1,301,890
排水設備	小計	4,630,582
消火設備	小計	491,731
	計	11,991,463

共通費

共通仮設費	小計	496,327
現場管理費	小計	3,055,057
一般管理費等	小計	2,259,153
	計	5,810,537
	合計	17,802,000

工 事 名 月州中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事 ✓

直接工事費

A.機械設備工事

換気設備		小計	213,600
衛生器具設備		小計	4,683,630
給水設備		小計	1,506,873
排水設備		小計	4,154,245
		計	10,558,348

共通費

共通仮設費		小計	481,250
現場管理費		小計	3,060,002
一般管理費等		小計	2,068,400
		計	5,609,652
		合計	16,168,000