

## 令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 7 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	7月1日	協和町西団地13号館昇降機棟増築ほか工事	
2	7月1日	白鷺小学校便所改修工事(その2)	
3	7月1日	中区役所便所改修工事	
4	7月1日	協和町西団地20号館外壁改修工事	
5	7月1日	協和町西団地21号館外壁改修工事	
6	7月1日	南八下小学校屋外便所新築ほか工事	
7	7月1日	協和町西団地19号館外壁改修工事	
8	7月1日	文化財課分室新館外壁改修工事	
9	7月1日	泉ヶ丘No. 1歩道橋耐震対策工事	
10	7月1日	三国ヶ丘歩道橋撤去工事	
11	7月1日	府道大阪中央環状線金岡地下道補修工事	
12	7月2日	勤労者総合福祉センター受変電設備改修工事	
13	7月2日	初芝体育館第1体育室照明設備改修工事	
14	7月2日	初芝体育館第1体育室空気調和設備改修工事	
15	7月2日	協和町東団地16号館給水設備改修工事	
16	7月2日	堺インターチェンジ歩道橋ほか耐震対策工事	
17	7月2日	教育文化センター図書館棟昇降機設備取替工事	
18	7月9日	中区役所便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
19	7月9日	白鷺小学校便所改修工事(その2)に伴う給排水衛生設備工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

協和町西団地13号館昇降機棟増築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟、車椅子置場	2,518,592
土工、地業	昇降機棟、車椅子置場	2,306,143
鉄筋	昇降機棟、車椅子置場	649,190
コンクリート	昇降機棟、車椅子置場	1,407,212
型枠	昇降機棟、車椅子置場	1,004,324
鉄骨	昇降機棟、車椅子置場	6,671,343
既製コンクリート	昇降機棟、車椅子置場	2,884,416
防水	昇降機棟、車椅子置場	740,565
タイル	昇降機棟	153,423
屋根及びとい、屋根	昇降機棟、車椅子置場	612,872
金属	昇降機棟、車椅子置場	2,611,139
左官	昇降機棟、車椅子置場	778,750
建具	昇降機棟、車椅子置場	2,434,555
塗装、内外装	昇降機棟、車椅子置場	322,335
既存棟改修	昇降機棟	542,838
構内舗装	屋外附帯	2,414,255
屋外排水	屋外附帯	3,935,126
植栽	屋外附帯	485,585
工作物	屋外附帯	1,374,282
撤去	屋外附帯	828,011
発生材処理	昇降機棟、屋外附帯	1,335,815
	計	36,010,771

B 電気設備工事

電気設備工事		5,067,140
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		666,998
--------	--	---------

D 昇降機設備工事

昇降機設備工事		10,200,000
---------	--	------------

直接工事費計		51,944,909
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,089,168
	共通仮設費(率分)	1,862,353
現場管理費		7,795,601
一般管理費等		8,894,969
工事価格		73,587,000

白鷺小学校便所改修工事(その2)

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	6,432,823
防水改修、建具改修	便所改修	1,507,482
内装改修、塗装改修	便所改修	15,813,667
躯体改修	便所改修	2,460,760
外構改修	便所改修	1,778,823
発生材処理	便所改修	1,047,961
	計	29,041,516

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,440,970

直接工事費計	合計	31,482,486
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,903,403
	共通仮設費(率分)	1,404,129
現場管理費		5,288,524
一般管理費等		5,906,458
工事価格		46,985,000

## 中区役所便所改修工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所改修	2,530,383
防水改修、建具改修、内装改修	便所改修	23,751,058
塗装改修、外構改修	便所改修	76,083
発生材処理	便所改修	204,130

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,476,133
--------	--	-----------

直接工事費計		29,037,787
--------	--	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,497,665
	共通仮設費(率分)	1,304,186
現場管理費		5,409,885
一般管理費等		5,538,477

工事価格		43,788,000
------	--	------------

協和町西団地20号館外壁改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	11,224,098
外壁改修	外壁改修	8,100,132
防水改修	外壁改修	3,736,689
塗装改修	外壁改修	288,385
その他改修	外壁改修	1,598,319
発生材処理	外壁改修	136,310
	計	25,083,933

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	769,875

直接工事費計	合計	25,853,808
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,822,675
	共通仮設費(率分)	1,256,609
現場管理費		4,725,105
一般管理費等		5,062,803

工事価格		39,721,000
------	--	------------

協和町西団地21号館外壁改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	11,022,088
外壁改修	外壁改修	8,188,756
防水改修	外壁改修	3,782,274
塗装改修	外壁改修	598,364
その他改修	外壁改修	1,608,893
発生材処理	外壁改修	133,807
	計	25,334,182

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	769,875

直接工事費計	合計	26,104,057
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,545,900
	共通仮設費(率分)	1,244,218
現場管理費		4,603,578
一般管理費等		5,029,247

工事価格		39,527,000
------	--	------------

## 南八下小学校屋外便所新築ほか工事

### 直接工事費

#### A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所	830,361
土工	屋外便所	219,006
地業	屋外便所	237,721
鉄筋	屋外便所	871,950
コンクリート・既製コンクリート	屋外便所	1,595,559
型枠	屋外便所	1,551,602
防水	屋外便所	153,344
タイル・屋根及びとい	屋外便所	1,874,732
金属	屋外便所	373,728
左官	屋外便所	512,122
建具	屋外便所	1,543,672
塗装・内外装	屋外便所	94,392
ユニット及びその他	屋外便所	1,042,260
囲障・構内舗装	屋外附帯	751,416
屋外排水	屋外附帯	160,376
工作物・撤去	屋外附帯	2,063,602
発生材処理	屋外便所・屋外附帯	1,035,538
	計	14,911,381

#### B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,771,101

#### C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	3,147,984

直接工事費計	合計	20,830,466
--------	----	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,073,537
	共通仮設費(率分)	910,033
現場管理費		4,362,049
一般管理費等		4,327,915

工事価格		33,504,000
------	--	------------

協和町西団地19号館外壁改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	8,113,538
外壁改修	外壁改修	5,691,414
防水改修	外壁改修	2,581,002
塗装改修	外壁改修	345,578
その他改修	外壁改修	2,001,145
発生材処理	外壁改修	163,882
	計	18,896,559

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	527,135

直接工事費計	合計	19,423,694
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,676,132
	共通仮設費(率分)	972,832
現場管理費		3,917,183
一般管理費等		4,037,159

工事価格		31,027,000
------	--	------------



## 文化財課分室新館外壁改修工事

### 直接工事費

#### A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	文化財課分室新館	4,057,757
外壁改修(打放し改修)	文化財課分室新館	8,978,879
外壁改修(タイル改修)	文化財課分室新館	165,314
屋外整備	文化財課分室新館	321,317
発生材処理	文化財課分室新館	48,961
	計	13,572,228

#### B 電気設備工事

電気設備工事	計	380,695
--------	---	---------

#### C 機械設備工事

機械設備工事	計	314,509
--------	---	---------

直接工事費計	合計	14,267,432
--------	----	------------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	829,156
	共通仮設費(率分)	764,332
現場管理費		3,079,908
一般管理費等		2,926,172

工事価格		21,867,000
------	--	------------

工事名:泉ヶ丘No. 1歩道橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	369,506
		溶融亜鉛めっき工	42,390
	橋梁附属物工	落橋防止装置工(チェーン)	1,988,177
		落橋防止装置工(連結PCケーブル)	2,266,348
		縁端拡幅工	1,183,199
		横変位拘束構造工	66,115
	橋脚補強工	作業土工	355,900
		橋脚コンクリート巻立て工	2,361,757
		連続繊維シート巻立て工	3,938,470
		橋脚補修工	1,200,780
	附帯工	構造物撤去工	672,550
		構造物設置工	1,201,372
		運搬処理工	113,832
	仮設工	足場工	1,696,000
		交通管理工	1,848,600
直接工事費計			19,304,996
	共通仮設費	率計上分	4,806,000
		積上分	926,942
共通仮設費計			5,732,942
純工事費			25,037,938
		現場管理費(工場管理費含む)	14,863,208
工事原価			39,901,146
		一般管理費	7,105,854
工事価格			47,007,000

工事名 三国ヶ丘歩道橋撤去工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	歩道橋撤去工	5,699,119
		道路付属施設工	3,865,219
		舗装工	305,115
		区画線工	360,336
		構造物撤去工	297,450
		仮設工	1,105,650
直接工事費計			11,632,889
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,040,100
純工事費			18,672,989
	現場管理費		9,917,000
工事原価			28,589,989
	一般管理費		5,418,011
工事価格			34,008,000

工事名 府道大阪中央環状線金岡地下道補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	693,247
		排水構造物工	1,427,352
		構造物撤去工	124,807
		区画線工	22,842
		仮設工	188,870
直接工事費計			2,457,118
	共通仮設費	積上分+率計上分	974,000
共通仮設費計			974,000
純工事費			3,431,118
		現場管理費	2,290,000
工事原価			5,721,118
		一般管理費	1,292,882
工事価格			7,014,000

工 事 名 勤労者総合福祉センター受変電設備改修工事

直接工事費

電灯設備	小計	1,001,567
受変電設備	小計	54,262,373
中央監視制御設備	小計	739,444
構内配電線路	小計	14,274,614
	計	70,277,998

共通費

共通仮設費	小計	2,884,448
現場管理費	小計	8,449,125
一般管理費等	小計	10,396,429
	計	21,730,002
	合計	92,008,000

工 事 名 初芝体育館第1体育室照明設備改修工事

直接工事費

電灯設備		小計	14,290,785
		計	14,290,785

共通費

共通仮設費		小計	678,374
現場管理費		小計	4,086,860
一般管理費等		小計	2,828,981
		計	7,594,215
		合計	21,885,000

工 事 名

初芝体育館第1体育室空調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	30,172,400
自動制御設備		小計	4,345,440
		計	34,517,840

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	429,165
		計	429,165

共通費

共通仮設費		小計	1,493,233
現場管理費		小計	5,627,853
一般管理費等		小計	5,560,909
		計	12,681,995
		合計	47,629,000

工事名 協和町東団地16号館給水設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備	小計	5,722,810
------	----	-----------

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	203,001
--------	----	---------

計 5,925,811

共通費

共通仮設費	小計	1,527,130
-------	----	-----------

現場管理費	小計	2,359,340
-------	----	-----------

一般管理費等	小計	1,482,719
--------	----	-----------

計 5,369,189

合計 11,295,000



工事名：堺インターチェンジ歩道橋ほか耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (堺インターチェンジ歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	1,233,880
		工場塗装工 一般外面 C-5	97,846
		工場塗装工 一般外面 F-11	34,310
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	15,110,264
		現場塗装工 一般外面 F-11	76,818
	道路附属施設工	道路標識撤去・復旧工	105,440
	仮設工	足場工	526,680
交通管理工		337,600	
橋梁保全工事 (久世歩道橋)	工場製作工	落橋防止装置製作工	507,330
		工場塗装工 一般外面 C-5	26,788
		工場塗装工 一般外面 F-11	6,862
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	5,865,644
		階段基礎補強工	540,614
		現場塗装工 一般外面 F-11	21,296
		現場塗装工 一般外面 F-13	40,527
	仮設工	足場工	451,440
		交通管理工	240,000
直接工事費計			25,223,339
	共通仮設費	率計上分	6,943,000
		積上分	726,659
共通仮設費計			7,669,659
純工事費			32,892,998
		現場管理費(工場管理費含む)	20,446,813
工事原価			53,339,811
		一般管理費	8,473,189
工事価格			61,813,000

工 事 名 教育文化センター図書館棟昇降機設備取替工事

直接工事費

A 昇降機設備工事

昇降機設備	小計	15,877,745
-------	----	------------

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	973,033
--------	----	---------

計 16,850,778

共通費

共通仮設費	小計	715,784
-------	----	---------

現場管理費	小計	667,677
-------	----	---------

一般管理費等	小計	2,612,761
--------	----	-----------

計 3,996,222

合計 20,847,000

工 事 名 中区役所便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

換気設備	小計	142,600
衛生器具設備	小計	12,050,652
給水設備	小計	1,236,779
排水設備	小計	3,493,670
計		16,923,701

共通費

共通仮設費	小計	702,422
現場管理費	小計	3,924,657
一般管理費等	小計	3,040,220
計		7,667,299
合計		24,591,000

工 事 名 白鷺小学校便所改修工事(その2)に伴う給排水衛生設備工事

**直接工事費**

換気設備	小計	399,100
衛生器具設備	小計	5,279,700
給水設備	小計	3,007,118
排水設備	小計	5,398,332
消火設備	小計	403,840
	計	14,488,090

**共通費**

共通仮設費	小計	628,914
現場管理費	小計	3,584,743
一般管理費等	小計	2,674,253
	計	6,887,910
	合計	21,376,000