

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	12月15日	百舌鳥小学校施設整備工事	建築課	1月18日
2	12月15日	大仙西町団地5棟ほか9棟解体ほか工事	建築課	1月20日
3	12月15日	大浜体育館解体工事	建築課	1月20日
4	12月28日	くぬぎ橋下部工工事	道路整備課	1月28日
5	12月28日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)に伴う電気設備工事	設備課	1月29日
6	12月28日	鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務	建築課	2月18日
7	12月28日	津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務	建築課	1月15日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

百舌鳥小学校施設整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎棟解体、倉庫付便所新設、既設校舎改修	22,878,479
土工、地業	倉庫付便所新設	546,360
鉄筋	倉庫付便所新設	1,506,970
コンクリート、既製コンクリート	倉庫付便所新設	3,373,702
型枠	倉庫付便所新設	3,441,523
防水、屋根及びとい	倉庫付便所新設	2,517,572
金属、建具	倉庫付便所新設	3,104,929
タイル、左官	倉庫付便所新設	1,888,256
塗装、内外装	倉庫付便所新設	169,119
ユニット及びその他、工作物その他	倉庫付便所新設、屋外附帯	10,401,079
内装改修	既存校舎改修	247,084
建具改修	既設校舎改修	7,705,727
困障	屋外附帯	11,870,195
構内舗装	屋外附帯	15,919,848
屋外排水	屋外附帯	2,365,252
植栽	屋外附帯	909,815
とりこわし、撤去	校舎棟解体、屋外附帯	74,067,998
発生材処理	校舎棟解体、倉庫付便所新設、既存校舎改修、屋外附帯	19,273,907
	計	182,187,815

B 電気設備工事

電気設備工事	5,727,876
--------	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事	4,400,451
--------	-----------

直接工事費計	192,316,142
--------	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	17,128,423
	共通仮設費(率分)	6,106,687
現場管理費	18,839,109	
一般管理費等	28,079,639	
工事価格	262,470,000	
低入札価格調査		
失格基準価格	214,314,000	

大仙西町団地5棟ほか9棟解体ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	5棟解体、6棟解体、7棟解体、8棟解体、9棟解体、10棟解体、11棟解体、12棟解体、13棟解体、14棟解体、給水塔解体	115,016,149
とりこわし	5棟解体、6棟解体、7棟解体、8棟解体、9棟解体、10棟解体、11棟解体、12棟解体、13棟解体、14棟解体、給水塔解体、外構解体	389,979,372
発生材処理	5棟解体、6棟解体、7棟解体、8棟解体、9棟解体、10棟解体、11棟解体、12棟解体、13棟解体、14棟解体、給水塔解体、外構解体、外構改修(C・D棟駐車場)、歩道改修	121,632,726
とりこわし後整地、C・D棟駐車場廻り、歩道改修	外構解体、外構改修(C・D棟駐車場)、歩道改修	8,027,022

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		899,667
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		7,485,330
--------	--	-----------

直接工事費計		643,040,266
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	35,071,818
	共通仮設費(率分)	13,419,431
現場管理費		34,803,110
一般管理費等		75,671,375

工事価格		802,006,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		663,535,000
--------	--	-------------

工事名 大浜体育館解体工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	体育館解体	122,454,227
とりこわし	体育館解体	330,349,561
屋外整備	外構	7,643,517
発生材処理	体育館解体・外構	71,408,703
	計	531,856,008

B 電気設備工事		
電気設備工事		825,404

C 機械設備工事		
機械設備工事		608,130

直接工事費計		533,289,542
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	27,372,924
	共通仮設費(率分)	11,530,657
現場管理費		30,039,312
一般管理費等		64,313,565

工事価格		666,546,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		551,041,000
--------	--	-------------

工事名 くぬぎ橋下部工工事

費目	工種	種別	金額
河川道路構造物	橋台工 (A1橋台)	既製杭工	22,147,163
		橋台躯体工	11,311,542
	橋脚工 (P1橋脚)	既製杭工	14,551,618
		橋脚躯体工	4,583,273
	階段工 (PK1、PK2、PK3橋脚)	既製杭工	2,848,230
	エレベーター工	既製杭工	965,132
	道路土工	作業土工	2,721,420
	仮設工	土留工	8,686,106
		水替工	1,185,390
		大型土のう工	868,428
		養生工	102,201
		防護工	2,984,820
		仮水路工	441,008
		交通管理工	2,875,000
	舗装工	アスファルト舗装工	315,783
		区画線工	529,095
	附帯工	附属物撤去工	781,886
		運搬処理工	4,774,253
		附属物復旧工	2,208,655
	直接工事費計		
	共通仮設費	率分、積上分	17,120,989
純工事費			102,001,992
	現場管理費	工場管理費含む	31,802,000
工事原価			133,803,992
	一般管理費		19,941,008
工事価格			153,745,000

低入札価格調査

失格基準価格	121,506,000
--------	-------------

工 事 名

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	117,112,716
動力設備	小計	1,071,472
雷保護設備	小計	8,286,112
発電設備	小計	6,866,229
構内情報通信網設備	小計	1,869,313
構内交換設備	小計	5,363,922
誘導支援設備	小計	140,824
テレビ共同受信設備	小計	21,072,107
火災報知設備	小計	15,182,829
構内配電線路	小計	21,867,109
構内通信線路	小計	2,406,335
	計	201,238,968

共通費

共通仮設費	小計	8,294,385
現場管理費	小計	29,675,114
一般管理費等	小計	26,742,533
	計	64,712,032
	合計	265,951,000

低入札価格調査

失格基準価格	218,263,000
--------	-------------

調査基準価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
建築設計業務

案 件 名	鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務
-------	-------------------

(単位：円)

直接人件費	14,780,400
特別経費	5,912
技術料等経費	4,655,826
諸経費	16,257,862
業務価格	35,700,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

調査基準価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
建築設計業務

案 件 名	津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務
-------	-----------------------

(単位：円)

直接人件費	4,283,700
特別経費	1,713
技術料等経費	1,349,366
諸経費	4,711,221
業務価格	10,346,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。