

## 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	1月18日	青少年の家体育室新築ほか工事	建築課	2月3日
2	1月18日	教育文化センター特定天井改修工事	建築課	2月9日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

青少年の家体育室新築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育室棟、本館棟、渡り廊下棟	6,934,248
土工、地業	体育室棟、渡り廊下棟	8,852,902
鉄筋	体育室棟、渡り廊下棟	3,604,388
コンクリート	体育室棟、渡り廊下棟	6,929,175
型枠	体育室棟、渡り廊下棟	2,977,359
鉄骨	体育室棟	18,256,295
既製コンクリート	体育室棟	5,636,780
防水	体育室棟、渡り廊下棟	1,978,200
タイル、左官	体育室棟、渡り廊下棟	3,451,179
木工	体育室棟	6,869,772
屋根及びびとい	体育室棟	10,274,521
金属、建具	体育室棟、渡り廊下棟	10,803,903
塗装、内外装、内装改修	体育室棟、本館棟、渡り廊下棟	8,785,878
ユニット及びその他、工作物その他	体育室棟、渡り廊下棟、屋外附帯	9,698,960
囲障	屋外附帯	134,088
構内舗装	屋外附帯	6,968,993
屋外排水	屋外附帯	4,453,308
植栽	屋外附帯	1,098,567
撤去	渡り廊下棟、屋外附帯	277,486
発生材処理	体育室棟、本館棟、渡り廊下棟、屋外附帯	4,926,880
	計	122,912,882

直接工事費計		122,912,882
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,420,150
	共通仮設費(率分)	4,055,736
現場管理費		13,486,049
一般管理費等		18,423,183

工事価格		164,298,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		134,288,000
--------	--	-------------

教育文化センター特定天井改修工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	特定天井改修	22,303,904
内装改修	特定天井改修	46,760,288
塗装改修	特定天井改修	1,416,172
躯体改修	特定天井改修	18,976,330
発生材処理	特定天井改修	768,290
	計	90,224,984

B 電気設備工事		
電気設備工事		5,881,973

C 機械設備工事		
機械設備工事		6,908,480

直接工事費計		103,015,437
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,503,140
	共通仮設費(率分)	4,813,143
現場管理費		17,543,490
一般管理費等		16,610,790

工事価格		146,486,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		118,904,000
--------	--	-------------